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I. FEJEZET 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
1. Ajánlatkérő: 
 

Ajánlatkérő: ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft. 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 5. 

Cégjegyzékszám: 07-09-032386 
Adószám: 29302387-2-07 
Ügyvezető: Fekti István 
Telefonszám: +36 70 312 2647 
e-mail: ajanlat@feha19.hu 
honlap https://feha19.hu/ 

 
2. Meghatározás – a Szerződés tárgya: 
 
Vállalkozási szerződés a 8000 Székesfehérvár Raktár utca 1. címen (helyrajzi szám: 8127/1) 
megvalósuló ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok felújítási munkáihoz kapcsolódó tervezési feladatok 
tárgyában. 
 
A tervezést nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú város Önkormányzat 
Közgyűlése 2025. október 17-ei ülésén a 354/2025. számú határozatában döntött arról, hogy a 
felújítási munkálatok elvégzésére engedélyt ad, mely határozat alapján a dr. Cser-Palkovics András, 
polgármester a felújítási munkálatok elvégzéséhez nyilatkozatában hozzájárult. 
 
A szerződés tervezet jelen pályázati dokumentáció tartalmazza. 
 
A felújítás megvalósításának helyszíne: 8000 Székesfehérvár Raktár utca 1., helyrajzi szám: 8127/1. 
 
3. Értékelési szempont: 
 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza értékelési szempontként.  
 
A pályázat nyertese az az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő, akinek az ajánlata a legalacsonyabb 
nettó ajánlati árat tartalmazza. 
 
Amennyiben több ajánlat minősül a legalacsonyabb összegű ajánlatnak, úgy az Ajánlatkérő jogosult 
közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, és a sorsolás alapján kiválasztott Ajánlattevőt az eljárás 
nyertesének nyilvánítani. 
 
4. A szerződés időtartalma: 
 
A szerződés mindkét fél aláírásának napján lép hatályba (amennyiben a felek nem egy napon írják alá 
a szerződést, úgy a szerződést utoljára aláíró fél aláírásának napján).  
 
5. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők: 
 
A pályázati eljárás nyílt, arra bármely gazdasági szereplő ajánlatot adhat.  
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Jelen pályázati dokumentációt megtalálható, illetve átvehető a 8000 Székesfehérvár Raktár utca 1 
sz. alatti címen, valamint a teljes dokumentáció letölthető Ajánlatkérő https://feha19.hu/ 
internetes oldaláról. 
 

Ajánlatkérő a közzététellel egyidejűleg írásban (e-mailben) legalább három, tárgyi sportlétesítmény-
fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két éve működő gazdasági szereplőt hív fel 
ajánlattételre. 

 
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 
 
A közös Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a pályázati eljárásban a közös Ajánlattevők nevében 
eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Az ajánlatban csatolni kell a fentiek szerinti meghatalmazást 
tartalmazó okiratot.  
 
6. Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk: 
 
Kizáró okok 
 
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki vagy amellyel szemben az alábbi 
feltételek bármelyike fennáll: 
 

- lejárt köztartozása áll fenn; 
- csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás (vagy ezekkel egyenértékű eljárás) hatálya 

alatt áll; 
-  

Igazolási módok: 
 

- Ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem áll fenn 
köztartozása. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől követeli meg, hogy az eredményhirdetést 
követő 8 napon belül Adóhatósági igazolást mutasson be arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn 
köztartozása, amennyiben nem szerepel a köztartozás mentes adatbázisban. 

- Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási, 
vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, melyet Ajánlatkérő az elektronikusan elérhető 
nyilvántartásból (e-cegjegyzek.hu) ellenőriz. 
 

7. Az ajánlatok benyújtása, ajánlattételi határidő: 
 
Az ajánlatok benyújtásának határideje 2025. november 20. csütörtök 19:00 óra 

 
Ajánlatokat elektronikus úton az ajanlat@feha19.hu e-mail címre kell benyújtani, pdf formátumban. 
 
Amennyiben az ajánlat mérete az adott e-mail szolgáltató által biztosított méret korlátot meghaladja, 
úgy pályázó ún. file megosztó (pl mammutmail, wetransfer) alkalmazás igénybevételével is jogosult 
ajánlatát benyújtani.  
 
8. Bontás: 
 
A határidőben érkezett ajánlatokat Ajánlókérő véletlenszerű sorrendben bontja fel (nyitja meg az e-
mailt, tölti le a dokumentumot) az ajánlattételi határidő lejártakor.  
 
Bontás helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. 
 

https://feha19.hu/
mailto:fektii@gmail.com
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A bontáson jelenlévők: az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek 
lehetnek jelen. 
 
Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok 
alapján értékelésre kerülnek.  
 

Az ajánlatok felbontásáról az adatok ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a 
jelenlévő Ajánlattevőknek átad, a többi Ajánlattevőnek pedig haladéktalanul megküld. 

 
Ajánlattevők ajánlati kötöttsége a bontástól számított 90 nap 
 
9. Tárgyalás: 
 
Ajánlatkérő egy fordulós ártárgyalást tarthat indokolt esetben, időpontjáról Ajánlatkérő Ajánlattevőt 
a hivatalos e-mail címén tájékoztatja, helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. 
 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlati árat adó pályázóval tárgyal az ajánlati árról, és a szerződéses 
feltételekről, melyről az Ajánlattevőket a bontási jegyzőkönyv megküldésével értesti.   
 
A tárgyalásokon felek szabadon tárgyalhatnak a műszaki tartalomról és a szerződéses feltételekről is. 
 
Ajánlattevő a tárgyalás lezárásakor benyújtja végleges ajánlatát, melyet az ajánlati kötöttség 90 napos 
időtartalma ismét megkezdődik, melyről felek jegyzőkönyvet vesznek fel.   
 
A tárgyalásról készült jegyzőkönyvet a tárgyalás lezárásakor Ajánlattevő és Ajánlatkérő képviselői 
aláírásukkal látnak el, és amelyből egy-egy eredeti példány Ajánlatkérőt és egy eredeti példány az 
Ajánlattevőt illeti meg. 
 
10. Hiánypótlás: 
 
Az ügyvezető által kijelölt 3 tagú bíráló bizottság az ajánlatok formai és tartalmai megvizsgálását 
követően az Ajánlattevőket legfeljebb 3 napos határidővel indokolt esetben hiánypótlásra 
szólíthatja fel, amennyiben az ajánlat nem teljes körű vagy a csatolandó dokumentumok nem 
megfelelőek, vagy további kérdés(ek) tisztázása szükséges. 
 
A hiánypótlási eljárást követően a bíráló bizottság megállapítja, melyek az érvényes ajánlatok, és 
melyek azok melyeket érvénytelenné nyilvánít. 
 
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot adó Ajánlattevő ajánlatával szemben érvénytelenségi ok 
állapítható meg, úgy Ajánlatkérő ennek rögzítését követően jogosult felhívni a második legkedvezőbb 
Ajánlattevő az ártárgyalás lefolytatására, adott esetben végleges ajánlatának benyújtására.  
 
11. Ajánlati kötöttség: 
 
Az ajánlatok benyújtásával beáll az ajánlati kötöttség melynek időtartama 90 nap. Amennyiben az 
Ajánlattevő az ártárgyaláson ajánlatát módosítja, úgy a végső ajánlat benyújtásával az ajánlati 
kötöttség időtartalma meghosszabbodik.  
 
A nyertes Ajánlattevő ajánlata és a második legkedvezőbb Ajánlattevő ajánlata az eredményhirdetéstől 
számított további 90 nappal ismételten meghosszabbodik.  
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12. Az eljárás eredménye: 
 

Az ajánlatok elbírálásáról az írásbeli ajánlatok felbontását és/vagy a tárgyalást követő legkésőbb 7 
napon belül dönteni kell, és erről az Ajánlattevőket értesíteni kell. A kivitelezői szerződést a nyertes 
Ajánlattevővel a döntést követő napon megköthető. 

 
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárását indokolás nélkül eredménytelennek 
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki az eljárás bármely szakaszában. 
 
13. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 
Az ajánlattétel, a szerződés, és a kifizetések pénzneme: magyar forint.  
 
Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt teljesítést (aláírt teljesítésigazolást) követően, a 
szerződésszerű, és jogszabályoknak megfelelő számla (és mellékletei) és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) 
bekezdései alapján Megrendelő általi igazolható kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül, 
Nyertes Ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki figyelemmel a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre. A számlának a mindenkori hatályos vonatkozó előírások szerinti formai és 
tartami elemeket tartalmaznia kell.  
 
Megrendelő késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 § alapján késedelmi kamat fizetésére kötelezett. 
 
A tervezési feladatok pénzügyi elszámolása során a látvány-csapatsport támogatását biztosító 
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, 
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak 
megfelelően kell eljárni. 
 
14. Alvállalkozók igénybevétele: 
 
Szerződés tárgyát képező Munka elvégzéséhez Nyertes Ajánlattevő jogosult alvállalkozó vagy egyéb 
közreműködő, szakági tervező (továbbiakban együttesen is alvállalkozó) igénybevételére.  
 
Nyertes Ajánlattevő alvállalkozók bevonása esetén is teljeskörűen és közvetlenül felelős Megrendelő 
felé a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. 
 
Az alvállalkozókra vonatkozó részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza. 
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II. FEJEZET 
 

A FELÚJITÁS SZAKMAI HÁTTERÉNEK ÉS TÁRGYÁNAK RÉSZLETES LEIRÁSA 
 
 

A FEHA19 (az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémiából átalakulva) ma a magyar utánpótlás egyik 

mintaszervezete: 2010. április 1-je óta működik, 2020-ban a sportág bekerült az államilag elismert 

akadémiai rendszerbe, majd a klub FEHA19 (Fehérvár Hockey Academy) név alatt egységesítette az 

utánpótlás és az Erste Ligás felnőtt-fejlesztő csapat működtetését. Küldetésünk a minőségi nevelés és 

az átjáró biztosítása a felnőtt élvonal felé. A hazai versenyrendszerben az Erste Liga a legfontosabb 

fejlesztő közeg a fiataloknak, itt szerepel a FEHA19 is, kiemelten utánpótlás-fókuszú szemlélettel, ami 

egy remek perspektívát kínál a fiatal akadémista sportolóknak, valamint a más kluboknál kevesebb 

bizonyítási lehetőséget kapó magyar fiataloknak is, hiszen a FEHA19 számos alkalommal szavazott 

bizalmat akár átigazolás, akár kölcsönvételi megoldással ilyen sportolók számára. A magyar 

férfiválogatott 2025 májusában történelmi lépést tett, mivel bennmaradt az elit A-csoportban, ami a 

hazai képzés és klubmunka (köztük a fehérvári utánpótlás) visszaigazolása. A friss IIHF-világranglistán 

Magyarország a 18. helyen áll. Ebben nagy szerepet játszott a székesfehérvári jégkorong, hiszen a 

fehérvári ökoszisztéma erőssége, hogy az akadémia közvetlenül kapcsolódik az élvonalbeli Hydro 

Fehérvár AV19-hez (ICE Hockey League), így a tehetségek számára világos, lépcsőzetes pályaív adott az 

utánpótlás sorozatoktól a magyar első osztályú felnőtt Erste Ligán át, a nemzetközi felnőtt bajnokságig 

(IceHL). Bázisunk az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, amely kiállva az idő próbáját már lassan közel 50 éve 

nyújt otthont a fehérvári jégkorongnak. A MET Aréna (korábban Alba Aréna) 2024-es átadása óta a 

Hydro Fehérvár AV19 távozott az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokból, a Raktár utca 1. szám alatt található 

létesítményből (továbbiakban jégcsarnok), de a FEHA19 felnőtt és a nemzeti akadémia utánpótlás 

csapatai (U20, U18, U16), illetve a pre-akadémia csapatai (U16/B, U14, U12, U10, U8) továbbra is napi 

szinten használj a létesítményt, valamint a mellette található sátras ’’C’’ pályát. A profi és utánpótlás-

edzések, mérkőzések, valamint közösségi/rekreációs használat egyaránt zajlik a létesítményben. A 

jégidő-beosztás naprakészen, korosztályokra bontva ütemezett, ami nagy kapacitást és hatékony 

pálya-kihasználást tesz lehetővé. A hosszú múltra visszatekintő létesítmény fokozatosan lett 

modernizálva az évek alatt, így több különböző az adott korban és helyzetben szükséges építészeti 

megoldást hajtottak végre az évek során. 

A FEHA19 számára a jégpálya modernizálása szükségszerű. A jelenlegi állapotok elégségesek a szakmai 

munka elvégzéséhez, de fenntarthatósági szempontból a létesítmény állapota nem megfelelő. 

Mindezek mellett a hosszútávú zavartalan működéshez, valamint az akadémia versenykésességének 

fenntartásához elengedhetetlen a felújítás megkezdése. Az elvégzett felújítási munkák jelentős 

előrelépést jelentenének a fenntarthatósági mutatókban.  

A jégkorong akadémia számára alapvető feltétel a biztonságos, korszerű és magas minőségű jégpálya, 

hiszen enélkül nem biztosítható a versenyképes szakmai munka, valamint a sportolók folyamatos 

fejlődése. A jelenlegi, műszakilag már nem megbízható pálya hosszú távon nem alkalmas az akadémia 

igényeinek kiszolgálására, ezért elengedhetetlen a teljes körű felújítása. Egy modern létesítmény 

megvalósítása lehetőséget adna a szükséges, tökéletes kialakításra, amely megfelel a nemzetközi 

színvonalnak, és hosszú távon biztosítja a fenntartható működést. Mindemellett a beruházás nemcsak 

az akadémia szakmai munkáját támogatná, hanem a város számára is megoldást nyújtana a jelenlegi 

pálya-problémákra. Az új, korszerűbb pálya rekreációs szempontból is kiemelkedő jelentőségű lenne: 

a lakosság számára sportolási lehetőségeket biztosítana, emellett közösségi programok szervezésére 

is alkalmas teret teremtene. Így a fejlesztés nemcsak a sportéletet erősítené, hanem hozzájárulna a 
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Székesfehérvár város közösségi életének gazdagításához és a helyi társadalom egészséges életmódra 

neveléséhez is.  

Az Önkormányzata tulajdonában áll a 8000 Székesfehérvár belterület 8127/1 hrsz alatt nyilvántartott, 

természetben a 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. sz. alatti sporttelep megnevezésű ingatlan.   

Az Önkormányzat és az Alba Volán Sportclub között az ingatlanból 5.505 m2 rész (a továbbiakban: 

Ingatlanrész) használatára, üzemeltetésére kiterjedő,  2011. szeptember 15. napjától határozatlan 

időre szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre utánpótlás-nevelés céljából, az 

Ingatlanrész sportcélú hasznosítása, kiemelten a jégkorong sportághoz kötődő szervezetek részére 

történő biztosítása, Székesfehérvár Város lakosságának széles körét érintő, sportcélú és nem sportcélú, 

kulturális, szabadidős tevékenység biztosítása, az Ingatlanrész elsődlegesen piaci alapú, kiemelten a 

jégkorong sportághoz kötődő szervezetek részére bérbeadás útján történő hasznosítása céljából.  

Időközben az Alba Volán Sportclubból történő kiválással létrejött a Fehérvár AV 19 Sport Club (a 

továbbiakban: AV 19 Sport Club), melyet a Székesfehérvári Törvényszék 2017. május 15. napján vett 

nyilvántartásba. A két sportszervezet között 2017. június 19. napján létrejött megállapodás 

értelmében az AV 19 Sport Clubot, mint jogutódot megilletik a Megállapodásban foglalt jogok, és 

terhelik az azokban foglalt kötelezettségek.  

A Megállapodás alapján az AV 19 Sport Club jogosult az Ingatlanrészt birtokában tartani, használni, 

annak hasznait szedni, és saját költségén köteles a fenntartással, használattal, hasznosítással 

kapcsolatos kötelezettségeit teljesíteni.  

Az Ingatlanrészen áll a jégcsarnok). Az AV 19 Sport Club a Jégcsarnokban 2021. július 15. napjától 

határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződés keretében jégfelületet mint bérleményt biztosít az Ifj. 

Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Zichy liget 5.) részére utánpótlás nevelés céljából. 

A Jégcsarnok az 1970-es években épült, majd 1991-ben részleges felújításon esett át, azonban azóta 

jelentősen elavult. Az épület jelenleg nem rendelkezik hőszigeteléssel, a gépészeti rendszerek 

korszerűtlenek, az öltözők és kiszolgáló helyiségek rossz műszaki állapotban vannak, az energetikai 

hatékonyság pedig rendkívül alacsony. A lelátók, a szellőztetés és a vizesblokkok felújítása 

elengedhetetlenné vált, a csarnok szerkezete és műszaki állapota nem felel meg a 

sportlétesítményekkel szemben támasztott jelenkori elvárásoknak. A Jégcsarnokot naponta mintegy 

600–800 fő használja – gyermekek, sportolók, edzők és hozzátartozók –, így a csarnok állapota nemcsak 

sportszakmai, hanem közösségi szempontból is meghatározó. A jelenlegi infrastruktúra nem alkalmas 

arra, hogy vonzó és korszerű környezetet biztosítson a fiatal sportolók számára, ami nehezíti az 

utánpótlás-nevelést és a tehetségek toborzását is. 

Székesfehérvár Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyűlése 2025. október 17-ei ülésén a 354/2025. 

számú határozatában döntött arról, hogy a felújítási munkálatok elvégzésére engedélyt ad, mely 

határozat alapján a dr. Cser-Palkovics András a felújítási munkálatok elvégzéséhez nyilatkozatában 

hozzájárult. 

A felújítás során elvégzendő műszaki tartalom előzetesen felmérésre került az alábbiak szerint. 

 

1. Tartószerkezet 
 
A rekonstrukció legfontosabb eleme a meglévő tartószerkezeti elemek teljes cseréje. A jelenlegi fa 
tartószerkezetek statikai és biztonsági szempontból elavultak, ezért további használatuk nem 
biztosítható. A projekt keretében új, korszerű acél tartószerkezeti rendszer kerül kialakításra, amely 
hosszú távon garantálja az épület üzembiztos működését, és megfelel a hatályos építési, tűzvédelmi 
és statikai előírásoknak. 
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Az új tartószerkezet kialakítása egyúttal lehetőséget teremt a tetőszerkezeten napelemes rendszer 
későbbi elhelyezésére, amely a létesítmény energiahatékonyságát és a mindennapi üzemeltetési 
költségek optimalizálását szolgálja. 
 
2. Hőszigetelő héjazat 
 
A felújítás során a tetőszerkezet teljes hőszigetelése kőzetgyapot szigetelőanyaggal történik, amely 
biztosítja a jégcsarnok tűzvédelmi előírásainak betartását, valamint az energiahatékonyabb és 
költségtakarékosabb üzemeltetést. 
Az épület homlokzata szintén megújul: korszerű, szendvicspanel-rendszerű oldalfali szigetelés kerül 
kialakításra, amely kiváló hő- és páratechnikai, valamint esztétikai tulajdonságokkal rendelkezik. 
A projekt magában foglalja továbbá az elavult nyílászárók teljes cseréjét, amelyek megfelelnek a 
jelenlegi energetikai és biztonsági előírásoknak, ezzel tovább javítva az épület hőtechnikai mutatóit és 
energiahatékonyságát. 
 
3. Jéggépészet 
 
A jelenleg üzemelő jégkészítő berendezés több mint 15 éves, és műszaki állapota, valamint 
energiahatékonysága nem felel meg a mai követelményeknek. A projekt részeként a teljes jéggépészeti 
rendszer cseréje megvalósul. 
Az új berendezés a korszerű hűtéstechnikai, környezetvédelmi és energiahatékonysági előírásoknak 
megfelelő rendszer lesz, várhatóan Trane típusú hűtőgépekkel. A fejlesztés eredményeként a jégpálya 
működtetése megbízhatóbbá, energiatakarékosabbá és környezetkímélőbbé válik. 
 
4. Kiszolgáló helyiségek felújítása 
 
A rekonstrukció során a meglévő öltözők és kiszolgáló helyiségek teljes gépészeti felújítása is 
megvalósul. 
Ez magában foglalja a vizesblokkok és öltözők szellőztető-, víz- és fűtés-hűtésrendszerének 
korszerűsítését, valamint a teljes villamoshálózat újrakialakítását. 
A jelenlegi elektromos rendszer elavult, nem felel meg a biztonsági előírásoknak, és átláthatatlan 
szerkezetű, ezért az épület teljes villamos hálózata új kivitelezést igényel. 
A megújított rendszerek biztosítják a hatékony energiafelhasználást, a jobb komfortérzetet és az 
előírásoknak megfelelő üzemeltetést. 
 
5. Pályatest cseréje 
 
A meglévő pályatest és csőhálózat elavult, a betonozás során korábban keletkezett szerkezeti hibák 
szintkülönbségeket eredményeztek, amelyek a jégfelület egyenetlenségét és ezáltal az üzemeltetési 
költségek növekedését okozzák. 
A hibák csak teljes bontással és újraépítéssel korrigálhatók. A felújítás során új, korszerű pályatest kerül 
kialakításra, amely biztosítja a jégfelület egyenletes vastagságát és az energiahatékony üzemeltetést. 
Cél, hogy a jégfelület geometriája és szerkezete révén optimalizálható legyen a működési költség, 
különös tekintettel a hűtési energiafelhasználásra. 
 
6. Szerkezetépítés és épület-egységek kialakítása 
 
A kivitelezés részeként a meglévő lelátók bontása után új, korszerű lelátószerkezet kerül kialakításra, 
amely megfelel a jelenlegi építési és biztonsági előírásoknak egy ilyen befogadóképességű 
sportlétesítmény esetében. 
A jégfelület mellett elhelyezkedő főépület részleges újjáépítése és bővítése is megtörténik. Az új 
épületrészben irodák, bírói öltözők, üzemeltetési helyiségek, nyilvános mosdók, melegedőhelyiség, 
valamint tárgyaló- és VIP-funkciót is ellátó rendezvénytermek kerülnek kialakításra. 
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Ezek a helyiségek hozzájárulnak a létesítmény korszerű, multifunkcionális használhatóságához, 
valamint a sportolók, üzemeltetők és látogatók komfortjának növeléséhez. 
 
7. Egyéb műszaki megfontolások 
 
A kivitelezés során az épület korából adódóan előfordulhatnak olyan feltárási és szerkezeti 
meglepetések, amelyek indokolhatják a műszaki tartalom módosítását. Ezek kezelése a projekt 
előrehaladása során, a vonatkozó műszaki és jogszabályi előírások betartása mellett történik. 
 
Műszaki tartalomra vonatkozóan jelen pályázati dokumentáció mellékleteként a részletes műszaki 
leírás csatolásra került. 
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III. FEJEZET 
 

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 
1. Pályázati dokumentumok 
 
Az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkat/előírásokat, a benyújtás feltételeit, az ajánlat 
részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét, a szerződés tervezetét jelen pályázati 
dokumentáció tartalmazza.  
 
Az Ajánlattevő köteles a pályázati dokumentációban foglalt információkat bizalmasan kezelni. 
Harmadik fél részére információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat elkészítéséhez 
feltétlenül szükséges. 
 
A pályázati dokumentáció, annak egyes részei kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban 
feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatók fel. 
 
Az Ajánlattevő köteles ellenőrizni, hogy az átvett pályázati dokumentáció tartalmában megfelel-e a 
tartalomjegyzék szerinti tartalomnak, illetve alkalmas-e a megfelelő ajánlat elkészítésére, ahhoz 
minden szükséges információ rendelkezésre áll-e. Bármely eltérést vagy hiányt az Ajánlattevőnek 
haladéktalanul írásban jeleznie kell, illetve kiegészítő tájékoztatást kell kérnie. Amennyiben ezt 
elmulasztja, az ajánlat beadását követően már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, a 
tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt a részére elérhető, illetve arra, hogy az ajánlat 
megtételéhez nem állt minden információ a pályázati felhívásban és mellékleteiben rendelkezésére. 
 
2. Az ajánlattétel költségei  
 
A pályázati dokumentáció átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban 
felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem 
tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának 
eredményétől függetlenül. 

 
3. Kiegészítő tájékoztatás 
 
Bármely gazdasági szereplő, aki a nyilvános pályázati eljárásban ajánlatot kíván benyújtani a megfelelő 
ajánlattétel érdekében kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlattételi felhívásban és a pályázati 
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban. írásban az ajanlat@feha19.hu  e-mail címen. 
 
A pályázók a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző 7. napig 
kérhetik.  
 
Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de 
legkésőbb a pályázat benyújtását megelőző 3. napig. Amennyiben Ajánlatkérő ezen határidőn belül 
nem tudja a kérdést megválaszolni, úgy az Ajánlattételi határidőt jogosult meghosszabbítani, melyről 
írásban egyidejűleg tájékoztatja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket, továbbá faliújságán 
és weboldalán is közzéteszi az erre vonatkozó információkat.  
 
Az Ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a pályázati dokumentáció részévé válnak, az 
Ajánlattevők kötelesek ajánlatukat ezen információk figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. 
 
4. A pályázati eljárás és az ajánlat nyelve 
 

mailto:fektii@gmail.com
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Az eljárás nyelve: magyar. 
 
Az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar. Az Ajánlatkérő és a Kapcsolattartó 
kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi figyelembe, és bármilyen – az 
eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot – kizárólag magyar nyelven tud az 
Ajánlattevő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlatot képező dokumentum minden eleme, a csatolt 
egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. 
 
Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását 
is köteles elfogadni. 
 
5. Az ajánlat formai követelményei, a benyújtandó iratok eredetisége 
 
Ajánlatokat elektronikus úton az ajanlat@feha19.hu e-mail címre kell benyújtani, pdf formátumban. 
 
Amennyiben az ajánlat mérete az adott e-mail szolgáltató által biztosított méret korlátot meghaladja, 
úgy pályázó ún. file megosztó (pl. mammutmail, wetransfer) alkalmazás igénybevételével is jogosult 
ajánlatát benyújtani.  
 
A digitális ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az 
elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell 
lennie.  
 
6. Aláírásra jogosult személy(ek) 
 
Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén – joghatás kiváltására alkalmas 
módon – alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 
 
Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az Ajánlattevő, ajánlatot aláíró cégjegyzésre 
jogosult(ak) aláírási címpéldányát (vagy ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás 
mintáját) egyszerű másolatban. 
 
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk 
aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak 
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

 
7. Az ajánlat tartalmi követelményei 
 
Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a pályázati dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ajanlat@
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IV. FEJEZET  
 

TÁJÉKOZTATÓ A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL 
 

1. Bontás 
 
A határidőben érkezett ajánlatokat Ajánlókéról vetéletlenszerű sorrendben bontja fel (nyitja meg az 
e-mailt, tölti le a dokumentumot) az ajánlattételi határidő lejártakor, különös figyelmet fordít az 
egyenlő elbánás elvére. 
 
Bontás helyszíne: 8000 Székesfehérvár Raktár utca 1. 
 
A bontáson jelenlévők: az Ajánlatkérő hivatalos képviselője, valamint az által meghatározott bíráló 
bizottság, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. 
 
Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok 
alapján értékelésre kerülnek.  
 

Az ajánlatok felbontásáról az adatok ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a 
jelenlévő Ajánlattevőknek átad, a többi Ajánlattevőnek pedig haladéktalanul megküld. 

 
2. Hiánypótlás, felvilágosítás, és számítási hiba 
 
Az Ajánlatkérő köteles az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás 
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás 
tartalmának tisztázása érdekében az Ajánlattevőtől felvilágosítást kérni.  
 
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az Ajánlatkérő a többi 
Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az Ajánlattevő részére megküldeni, 
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.  
 
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a pályázati dokumentumok vagy a 
jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat, dokumentumokat 
módosítani és kiegészíteni is lehet.  
 
Amíg bármely Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra, vagy felvilágosítás 
nyújtására határidő van folyamatban, az Ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat is, amelyekre nézve az 
Ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.  
 
Az Ajánlatkérő kizárólag csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi 
jelentkezések elbírálása érdekében szükséges.  
 
Ha az Ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, 
valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az Ajánlattevőt annak 
javítására. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan 
teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 
 
3. Az ajánlat érvénytelensége 
 
Az ajánlat érvénytelen, ha 
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a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az Ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 
c) az Ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, 
vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 
d) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a pályázati dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit; 
 
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot adó Ajánlattevő ajánlatával szemben áll fenn érvénytelenségi 
ok, úgy Ajánlatkérő ennek rögzítését követően jogosult felhívni a második legkedvezőbb Ajánlattevő 
az ártárgyalás lefolytatására, adott esetben végleges ajánlatának benyújtására.  
 
4. Kizáró okok 
 
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki vagy amellyel szemben az alábbi 
feltételek bármelyike fennáll: 
 
- lejárt köztartozása áll fenn; 
- csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás (vagy ezekkel egyenértékű eljárás) hatálya alatt áll; 
 
Igazolási módok: 
 
- Ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem áll fenn 

köztartozása. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől követeli meg, hogy az eredményhirdetést követő 
8 napon belül Adóhatósági igazolást mutasson be arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn 
köztartozása, amennyiben nem szerepel a köztartozás mentes adatbázisban. 

- Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási, vagy 
végelszámolási eljárás hatálya alatt, melyet Ajánlatkérő az elektronikusan elérhető nyilvántartásból 
(e-cegjegyzek.hu) 
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V. FEJEZET 
 

SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok felújítási munkáihoz 
kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyában  

 
/tervezet/ 

 
 
 

IFJ. OCSKAY GÁBOR JÉGCSARNOK 

ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA ÉS 

ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA  

TERVEZÉSI- ÉS FELHASZNÁLÁSI 

SZERZŐDÉS  

vázlatterv és kivitelezési 

tervdokumentáció elkészítésére 
 

amely létrejött egyrészről: 

 

MEGRENDELŐ: 

Megrendelő neve:   ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft.  

Székhelye:     8000 Székesfehérvár, Zichy liget 5.    

Cégjegyzékszáma:    07-09-032386 

Adószáma:    29302387-2-07 

Képviseletében eljár:    Fekti István ügyvezető 

a továbbiakban: mint „Megrendelő” 

 

másrészről: 

 

TERVEZŐ  

Tervező neve:     

Székhelye:     

Cégjegyzékszáma:     

Adószáma:     

Képviseletében eljár:    

a továbbiakban: mint „Tervező”  

 

(továbbiakban együttesen, mint Felek, vagy szerződő felek) között a mai napon, az alábbi feltételek 

szerint.  

 

 



17 
 

SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

A szerződés tárgya:   Az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok épületének átalakítására és  
energetikai felújítására vonatkozó 
vázlattervi és kiviteli tervdokumentáció készítése 
generáltervezési szinten. 

 

Helyszíne:    8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. hrsz.: 8127/1 

 

Leírása: A Szerződés tárgyának leírását, a tervezési programot és a 

Szerződés egyéb fontos feltételeit a jelen Szerződés 

elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza. 
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I. RÉSZ 
 
1. Tervezési feladat 

 
1.1.  A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja 

a természetben: Székesfehérvár település Raktár utca 1. házszám alatt található, az ingatlan-
nyilvántartásban 8127/1 hrsz. alatt lévő ingatlanon található ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok 
épületének átalakítására és energetikai felújítására vonatkozó vázlatterveinek és kivitelezési 
terveinek elkészítését a vonatkozó jogszabályok és a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét 
képező 1. sz. melléklet szerint. 

1.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a Szerződésben meghatározott ellenérték fejében, a 
Szerződésben meghatározott határidőben és a Szerződésben meghatározott feltételekkel 
Tervező átadja jelen Szerződésben meghatározott felhasználásra az építészeti-műszaki 
Tervdokumentációt a Megrendelőnek. 

1.3. A székesfehérvári Főépítésszel és az Építési és Örökségvédelmi Főosztállyal való egyeztetések 
alapján NEM minősülnek építési engedélyhez kötött tevékenységeknek, amennyiben a 
meglévő épület építési paraméterein belül marad a tervezett állapot (a beépített volumen 
csökkenése is ide tartozik). Ezért építési engedélyezési dokumentációra nincs szükség, a 
tervezési feladat vázlattervre és kiviteli tervek készítésére korlátozódik. 

1.4. Az épületről meglévő tervdokumentáció csak igen csekély mértékben áll rendelkezésre, 
amelyek alapján az épület tervezéssel érintett részeinek eredeti tervezője nem állapítható 
meg. Megrendelő és Tervező előzetesen minden lehetőségének megfelelő fórumon és 
csatornán keresztül megpróbálta felderíteni a szerzői jogokkal rendelkező tervezőt. Ez a 
folyamat jelen szerződés aláírásáig nem záródott le. A Megrendelővel egyeztetve a 
szerződéssel a tervezési folyamat elvégezhető, de a tervek felhasználásához az ahhoz 
szükséges folyamatokat le kell futtatni. 

2. Tervezői alapszolgáltatás 

2.1. A Megrendelő által átadott tervezési program alapján Tervező a szakági Tervezőkkel 
együttműködve elemzi a Megrendelő igényeit, feltárja az építmény megvalósításának 
kielégíthető körülményeit, gazdaságos kialakíthatóságát, a vonatkozó jogszabályok és a 
tervezési területre vonatkozó hatályos helyi szabályozáshoz való alkalmazkodást, és ha 
szükséges, Megrendelő egyetértésével pontosítja, véglegesíti a Tervezési programot. Ennek a 
folyamatnak a végeredménye egy olyan vázlatterv, amely célja rögzíteni a tervezési program 
minden lényeges elemét mind térbeli-, mind funkcióbeli-, mind műszaki szempontból. A 
vázlatterv alkalmas arra is, hogy az érintett Hatóságok és külső szereplők felé a megvalósítás 
érdekében a szükséges egyeztetések elindulhassanak. 

2.2.  A vázlatterv és a véglegesített tervezési program alapján Tervező a szakági Tervezőkkel 
együttműködve elkészíti a Szerződés tárgyát képező építmény kiviteli tervét, mely terv 
egyértelműen meghatározza és bemutatja az építmény környezetében és az építési területen 
való elhelyezését, térbeli összefüggéseit, alaprajzi és metszeti elrendezését, építészeti 
megjelenését, műszaki (különösen, de nem kizárólag épületszerkezeti, tartószerkezeti, 
épületgépészeti, épületvillamossági) megoldásait. 

 
2.3. Tervezői művezetés 
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2.3.1. Felek rögzítik, hogy a tervezői művezetői tevékenység a tervezői alapszolgáltatás részeként, a 
2023. évi C. törvény 185.§ (2) bekezdése, 186.§ és 187.§ alapján, a jelen szerződés tárgyát 
képező építészeti-műszaki dokumentáció kivitelezésére és a tervezés folyamata során 
szükségessé váló helyszíni bejárásokra, kooperációkra, hatósági- és egyéb hivatalos 
szervezettel való egyeztetésre terjed ki. A kivitelezés során az építészeti-műszaki 
dokumentációt készítő tervező a kivitelezés helyszínén az általa készített kivitelezési 
dokumentáció megvalósulását ellenőrzi, elősegíti a kivitelezési dokumentációval 
kapcsolatban felmerülő tervezési szakkérdések megoldását azzal, hogy a tervezői művezetés 
az építési műszaki ellenőr megbízását nem helyettesítheti. A tervező, a tervezői művezetési 
feladatait a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 15.§ (1)-(3) bekezdései, 27.§ (1)-(4) bekezdései, 
illetőleg a Magyar Építész Kamara „A kamarai tag közreműködése a magasépítési beruházási 
folyamatban szabályzat” című szabályzata szerint végzi.  

 
2.3.2. Tervező nem vállal felelősséget a Dokumentációtól történő eltérő kivitelezésért, vagy a 

191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdése szerinti szabálytalan 
tevékenységért. Amennyiben a Tervező a Dokumentációtól eltérő tevékenységet tapasztal, 
köteles a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni a Megrendelőt, és amennyiben Tervező 
az e-építési naplóba bejegyzésre jogosult, észrevételeit az e-építési naplóban is rögzíteni. Ez 
különösen igaz abban az esetben, ha az állékonyságot, az életet és az egészséget vagy a 
közbiztonságot közvetlenül veszélyeztető kivitelezői tevékenységet tapasztal. 

 
2.3.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Tervező jogosult a tervezői művezetés ellátását – 

megfelelő jogosultsággal rendelkező – közreműködő útján végezni, akinek a magatartásért a 
Tervező, mint a sajátjáért felel. A Tervező közreműködőjének személyéről és elérhetőségeiről 
köteles Megrendelőt a helyszíni tevékenység megkezdését megelőző 5. munkanapig írásban 
értesíteni. 

2.3.4. Nem képezi Tervező alapszolgáltatását a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. 
sz. mellékletben kizárt vagy nem nevesített tartalmak. 

 
3. Megrendelői adatszolgáltatás és annak határidői 
 

3.1. Tervezési program    Szerződés aláírásával egyidejűleg 
3.2. Térképmásolat és tulajdonlap   Szerződés aláírásától számított 5 munkanap 
3.3. Geodéziai felmérés (szükség esetén)  Szerződés aláírásától számított 10 munkanap 
3.4. Geotechnikai vizsgálat és jelentés   Szerződés aláírásától számított 10 

munkanap 

II. RÉSZ 

4. Kivitelezési tervdokumentáció tervszállítási határideje, módja, teljesítés: 

4.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen Szerződés 1. pontjában 
meghatározott Tervdokumentációt a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. 
mellékletben megadott határidő alatt, az abban megadott feltételek mellett köteles a 
Megrendelő részére átadni. E körben (is) a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 
megfelelően, a Megrendelővel kölcsönösen együttműködve köteles eljárni, a jogszabályokat, 
szabályzatokat, építési előírásokat, szabványokat és egyéb szakmai- és kamarai szabályokat 
betartani. 

4.2. A teljesítés a Megrendelő jogosult képviselőjének történő, írásbeli átadás-átvétel útján 
történik. A teljesítés helye a Megrendelő székhelye. A teljesítés történhet digitálisan, 
személyes vagy postai úton történő átadással. Postai úton történő átadás esetén a teljesítés 
napja a postára adás kelte. 
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4.3. A Megrendelő a Tervdokumentáció átvételétől számított 8 munkanapon belül jogosult 
kifogásait a Tervezővel írásban közölni. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 
Megrendelő fenti határidőben közölt megalapozott kifogásai alapján, a Tervező az írásban 
megküldött kifogások kézbesítését követő 5 munkanapon belül köteles a Tervdokumentáció 
kifogásolt részét kijavítani. A szerződő felek rögzítik, hogy indokolt esetben Felek a fenti 
határidőktől előzetes megállapodás esetén eltérhetnek. 

4.4 A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Tervező fenti határidőben a megalapozott 
Megrendelői kifogásokat kijavítja, és a Megrendelőnek átadja, úgy nem esik késedelembe a 
teljesítésével. Megrendelő a 8. nap leteltét követően, amennyiben kifogással nem élt, ill. ha 
a Tervező a megalapozott kifogásokat kijavította, köteles a teljesítés igazolást haladéktalanul 
kiadni.  

4.5. Tervező a tervezési feladatok vonatkozásában akkor teljesít szerződésszerűen, ha az elkészült 
Tervdokumentáció a tervezési programnak, az 1. számú mellékletben megadott 
feltételeknek, a hatályos jogszabályoknak, a tervezésre vonatkozó előírások (magyar 
szabványok, szakmai standardok, MÉK szabályzatok) rendelkezéseinek megfelel. 

4.6. Tervező a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési jogszabályokba és előírásba ütköző, 
szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem 
végezhet, ilyen utasításokat nem hajthat végre Megrendelő ismételt, nyomatékos felszólítása 
esetén sem. Tervező köteles Megrendelőt utólag igazolhatóan figyelmeztetni, ha 
célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan utasítást ad. 

4.7. A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell 
tartalmaznia, alkalmasnak kell lennie a felhasználás céljaiból következő igények kielégítésére. 

4.8. Tervező szavatosságot vállal azért is, hogy az általa elkészített dokumentáció a jelen 
szerződésben vállalt feladatai és/vagy kötelezettségei maradéktalan teljesítésének teljes 
mértékben megfelel.  

 
5. Tervezési- és felhasználási díj, fizetés módja, határideje 

5.1.  A jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott Tervdokumentáció elkészítése és 
felhasználási díja  

 
……………… Ft + ÁFA, azaz kilencvenkétmillió-kétszázötvenötezer forint plusz általános 
forgalmi adó,  

 
A tervek felhasználási díját, valamint a nem kizárólag személyhez fűződő jogok 
mindegyikének Megrendelőre való automatikus átszállásának az ellenértékét a felek a 
tervezési díjba belefoglalták. 

5.2. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben rögzített tervezési és felhasználási díj 
átalánydíjként kerültek meghatározásra a Ptk. 6:245. §-(1) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel. 

 
5.3. A tervezési- és felhasználási díj megfizetésének ütemezését a jelen Szerződés 

elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

5.4. A Megrendelő köteles a jelen Szerződés 5.1. pontjában meghatározott tervezési- és 
felhasználási díjat a Tervdokumentáció szerződésszerű teljesítésétől (teljesítési igazolás 
kiadásának időpontja, vagy a leszállított terv átadásától számított 9. naptári nap, amennyiben 
a Megrendelő nem nyilatkozik és teljesítési igazolást sem ad) számított 30 naptári napon 
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belül, a Tervező által kiállított számla alapján, átutalás útján a Tervező számú számlájára 
megfizetni. 

5.5. A fizetés teljesítés időpontja az a nap, amikor az átutalt tervezési- és felhasználási díj a 
Tervező bankszámláján jóváírásra került.  

 
III. RÉSZ 

 
6. Tervező felelőssége, kötelezettsége és jogai 
 

6.1. Kötelezettségek Tervező a kivitelezési tervek elkészítésére, átadására, valamint jelen 
Szerződésben megjelölt egyéb különszolgáltatások elvégzésére köteles. E 
körben a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, a 
Megrendelővelővel kölcsönösen együttműködve köteles eljárni, a 
jogszabályokat, szabályzatokat, építési előírásokat, szabványokat és egyéb 
szakmai- és kamarai szabályokat betartani. 

 
6.2. Utasítások Tervező a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően 

köteles eljárni, de az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési 
jogszabályokba és előírásba ütköző, szakszerűtlen, nem megvalósítható, 
etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet. Ilyen utasításokat 
nem hajthat végre, Megrendelő ismételt, nyomatékos felszólítása esetén 
sem. Tervező köteles a Megrendelőt utólag igazolhatóan figyelmeztetni, ha 
célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan utasítást ad, a figyelmeztetés 
elmulasztásából eredő kárért a Tervező felel. 

 
6.3. Titoktartás Tervező a Szerződés alapján és a tervezés folyamán birtokába jutott üzleti 

adatokat, információkat köteles – időkorlát nélkül - üzleti titokként 
bizalmasan kezelni, azokat a Szerződéssel össze nem függő célra nem 
használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja át. 

 
6.4. Felelősség Tervező felelős: 
 

a) az általa készített építészeti-műszaki tervek műszaki tartalmának 
szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, a tervezéssel 
érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért; az általa 
készített építészeti-műszaki terv műszakilag kivitelezhető, gazdaságos, 
célszerű megoldásokat tartalmaz, a Megrendelő igényeit kielégíti.  

 
 b)  a terv készítésében (részben vagy folyamatosan) a Tervező által kiválasztott 

résztvevő, a Tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel 
és jogosultsággal rendelkező szakági Tervezők és szakértők kiválasztásáért 
(pl. tartószerkezeti tervező, épületszerkezeti tervező, költségvetés készítő); 
Tervező a jelen Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében jogosult 
alvállalkozókat igénybe venni, akikért úgy felel, mintha az alvállalkozói 
(teljesítési segédei) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. 
Tervező nem felel a nem általa kiválasztott szakági tervezők munkájáért. 

 
c) az általa kiválasztott szakági Tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, 

terveik összehangolásáért. 
 

d) a szakmai felelősségbiztosításra vonatkozó kötvénye és a biztosító 
igazolásának - a fedezet fennállásáról - rendelkezésre állásáról, egyben 



22 
 

vállalja, hogy a biztosítás hatályát a jelen Szerződés teljesítéséig fenntartja. 
Nem minősül szerződésszegésnek az az eset, ha a hatályos biztosítási 
szerződés megszűnésének napjával legalább a megszűnt biztosítással azonos 
- vagy Megrendelőre kedvezőbb tartalmú - biztosítás lép hatályba és ez a 
Megrendelő felé igazolásra kerül.  

6.5. Tervmódosítás Tervező a Megrendelő hozzájárulása nélkül lényegi módosítást nem 
végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben 
ez szakmai kötelessége, vagy műszaki szükségességből adódik. Ezen 
esetben Megrendelőt késedelem nélkül értesíteni kell. 

 
7. Megrendelő kötelezettsége és jogai 
 

7.1.Kötelezettségek Megrendelő jogosult a Tervező által készített tervek jóváhagyására, - vagy a 
Tervezési programnak való meg nem felelés esetén – annak jóvá nem 
hagyására. Megrendelő köteles a Szerződés szerint teljesített tervek 
átvételére, az alapszolgáltatások és a vállalt különszolgáltatások díjának, 
valamint a Tervező felmerült és igazolt – szerződésszerű – költségeinek 
megfizetésére. A Tervező kérésére a Megrendelő köteles igazolni, hogy jelen 
Szerződésből fakadó kötelezettségeinek pénzügyi fedezete biztosított. 
Megrendelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, a Tervezővel 
együttműködve köteles eljárni. 
Megrendelő köteles Tervező számára a terv elkészítéséhez, illetve az általa 
vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, 
információt, felvilágosítást, utasítást megadni. 
Megrendelő köteles a Tervező kérésére a tervezési folyamatban felmerülő 
lényeges kérdésekben 3 munkanapon belül állást foglalni, utasítást adni. 
Amennyiben Megrendelő a szerződésben meghatározott kötelezettségeit 
késedelmesen teljesíti, a kapcsolódó határidők a késedelem időtartamával 
meghosszabbodnak  

 
7.2.Tervezési program Megrendelő feladata, hogy céljairól az Tervezőt teljeskörűen 

tájékoztassa, igényeit a Tervezési programban rögzítse. A Tervezési 
programnak tartalmaznia kell különösen Megrendelő előírásait, kikötéseit, 
feltételeit, a létesítmény elhelyezésére vonatkozó elképzelését, a 
megvalósítás ütemezését, a szerkezetek elvárt teljesítményadatait, a 
helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat, a bővíthetőség, 
szakaszolhatóság, átrendezhetőség szempontjait és a különleges 
berendezéseket, valamint a megvalósítás tervezett költségkeretét. 
Amennyiben Megrendelő a tervezés során a tervezési programtól eltérő 
igényeket támaszt azt a Tervező – mindkét fél által jóváhagyott - 
többlettervezési díj és határidő meghatározása mellett jogosult/köteles 
elvégezni. A tervek így elrendelt átdolgozása nem számít bele a tervezés jelen 
szerződés szerinti határidejébe. 

 
7.3.Adatszolgáltatások Megrendelő az itt felsorolt adatszolgáltatások közül a 4. pontban 

rögzített határidőkben köteles a Tervező rendelkezésére bocsátani: 
 

a) tervezési programot, 
b) a földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot, 
c) geodéziai helyszínrajzot 1:200 vagy 1:500 méretarányban a Tervezővel 

egyeztetett tartalommal (irányadó tartalom: a tervezéssel érintett és 
azzal határos telkeken elhelyezkedő építmények, közművek és 
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növényzet méretarányos ábrázolásával, rendeltetésének 
megjelölésével, 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák fajtájának 
megnevezésével, zártsorú-, ikres- vagy oldalhatáron álló beépítés 
esetén a szomszédos épületek nézeteivel és alapsík-
meghatározásával), 

e) A meglévő épület pontfelhős felméréséből kinyert 3D szerkeszthető 
formátumú modell-file-t ifc vagy pla formátumban, amely 
továbbszerkeszthető módon tartalmazza a meglévő épület geometriai 
felmérését, 

d) tartószerkezeti szaktervező által igényelt helyszíni geotechnikai 
vizsgálatot és jelentést, szükség szerint hidrogeológiai, 
korrózióvédelmi szakvéleményt és ajánlást, 

e) Amennyiben rendelkezésre áll a jogerős (vagy hatályos) építési 
engedélyhez tartozó komplett tervdokumentációt és mellékleteit, 

e) Amennyiben rendelkezésre áll a jogerős (vagy hatályos) építési 
engedélyhez tartozó komplett tervdokumentációt és mellékleteit, 

f) A engedélyezési tervet jegyző, szerzői joggal rendelkező tervező által 
aláírt a további szerzői jogokról lemondó- és a tovább-tervezéshez, a 
kiviteli terv készítéséhez hozzájáruló nyilatkozatot. 

 
7.4.Hatósági engedélyek: Az építéshez és a használatbavételhez szükséges engedélyek beszerzése 

a Megrendelő feladata. Tervező – az alap tervezői felelősségi körökön felül - 
nem felel a felmerülő hatósági engedélyezési eljárások sikerességéért, 
kivéve, ha az az építészeti-műszaki dokumentáció tervhibájára vezethető 
vissza. 

 
7.5. Felelősség Megrendelő felelős, hogy a Szerződés tárgyát képező tervezés elkészítéséhez, 

annak megkezdéséhez sem neki, sem harmadik személynek nincs olyan joga, 
vagy igénye, mely a jelen Szerződés szerinti tervdokumentáció elkészítését és 
felhasználását korlátozná vagy kizárná; Tervező nem tartozik felelősséggel az e 
miatt a Megrendelőre háruló kárért. 

 
IV. RÉSZ 

 
8. A szerződésszegés és a szerződés megszűnése 
 

8.1. Késedelem  Ha valamelyik fél a jelen Szerződésben meghatározott bármelyik határidőt 
elmulasztja, a másik fél - a késedelem jellegétől függően – ha ez érdekében 
áll - a teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűz ki. A póthatáridő 
eredménytelen eltelte esetén a Ptk., késedelmes teljesítés körében 
meghatározott jogkövetkezményei alkalmazhatók, jelen Szerződésben 
megállapított eltérésekkel. 

 
8.2. Szüneteltetés Megrendelő – előzetes értesítés és költségtérítés mellett – a Tervező 

szolgáltatásait legfeljebb kilencven napra szüneteltetheti. Harminc napot 
meghaladó szüneteltetés esetén, Tervező követelheti az addig elvégzett 
szolgáltatásainak díját és azzal felmerült, igazolt költségeit, továbbá azokat 
is, melyek a szüneteltetéssel összefüggésben keletkeztek. 
Ha a szüneteltetés időtartama a kilencven napot meghaladja, Tervező a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és kárának megtérítését 
követelheti. 

 
8.3. Szolgáltatás megtagadása 
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Ha a Megrendelő az esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik, 
vagy vagyoni viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása 
folytán fizetési kötelezettségének teljesítése veszélyeztetve van, megfelelő 
biztosíték hiányában, a Tervező jogosult további szolgáltatásait megtagadni. 
Tervező nyolc napos póthatáridőt köteles tűzni a fizetési kötelezettség 
teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Tervező a 
szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazhatja. 

 
8.4. Késedelmi kamat Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén 

Tervezőt késedelmi kamat illeti, melynek mértéke a mindenkori jegybanki 
alapkamat kétszerese.  

 
8.5. Késedelmi kötbér Amennyiben a Tervező a tervdokumentáció átadásával késlekedik, 

Megrendelőt késedelmi kötbér illeti, mely a 4.1. pontban rögzített- 
késedelembe esett – a vonatkozó tervfázisra vetíthető tervezési munkarész 
nettó tervezési díjának 1%-a naponta, legfeljebb azonban a 5.1. pontban 
rögzített nettó tervezési díj adott tervfázisára vonatkozó 20%-a. Tervező 
hozzájárul, hogy Megrendelő a kölcsönösen elfogadott késedelmi kötbér 
összegét az aktuális részszámlába beszámítsa. 

 
8.6. Megrendelőnek felróható meghiúsulás jogkövetkezményei: 

Ha a Szerződés Megrendelőnek felróható ok miatt szűnik meg, Tervező 
jogosult a Szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett 
szolgáltatásainak, felmerült költségeinek ellenértékére,  továbbá 
meghiúsulási kötbérként a Szerződésben rögzített díj 20 %-ra. 

 
8.7. Egyéb szerződésszegés:  

Tervező egyéb szerződésszegésének jogkövetkezményei: 
a) Hibás teljesítés esetén a Tervező elsődlegesen a kivitelezési 

tervdokumentáció kijavítására köteles.  
 Ha a Tervező a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy a 

Megrendelővel egyeztetett, de legkésőbb 15 munkanaphatáridőre nem 
végzi el, a Megrendelő a Szerződéstől díjfizetési kötelezettség nélkül 
elállhat, és felróhatóság esetén, a b) pontban meghatározott összegre 
tarthat igényt a Megrendelő elállása bejelentésének a Tervező általi 
kézhezvételétől számított 30 napon belüli kifizetési határidővel. 

 b) A kivitelezési dokumentáció Tervezőnek felróható nem teljesítése, 
vagy alkalmatlan teljesítése esetén, Megrendelőt kizárólag a 5.1. pontban 
rögzített- késedelembe esett - tervezési munkarész nettó tervezési díja 
10%-nak megfelelő összeg, mint átalány-kártérítés illeti meg a 
Megrendelő azonnali hatályú felmondása bejelentésének a Tervező általi 
kézhezvételétől számított 30 napon belüli kifizetési határidővel.  

c) A vállalt különszolgáltatások Tervezőnek való felróható nem teljesítése, 
illetve alkalmatlan teljesítése esetén, az adott különszolgáltatás díjának 
teljesített hányada, de legfeljebb 10%-a, mint átalány-kártérítés jár a 
Megrendelő ezzel kapcsolatos igény bejelentésének a Tervező általi 
kézhezvételétől számított 30 napon belüli kifizetési határidővel. 

d) A 30 napot meghaladó késedelmes teljesítést bármelyik fél súlyos 
szerződésszegésként értékelheti, és a Szerződés hatályát egyoldalú 
nyilatkozatával megszüntetheti (szankciós elállás vagy azonnali hatályú 
felmondás), amikor is a meghiúsulási kötbér szabályai irányadóak. 
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V. RÉSZ 
 
9. Szerzői jogok, jog- és kellékszavatosság 
 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés egyúttal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjtv.) 
szerint felhasználási szerződésnek is minősül, mely alapján a Felek az őket illető jogokról az alábbiakban 
állapodnak meg: 
 

9.1.  A szerződő felek rögzítik, hogy az 1.4. pontban írt folyamatok lezárásáig a tervdokumentáció 

elvégezhető, de felhasználása korlátozott lehet.  

9.2.  A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Tervező által elkészített 

tervdokumentáció a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védelme alatt áll. A jelen 

Szerződés alapján elkészített terv és ehhez kapcsolódó munkarészek a Tervező tulajdonában 

maradnak.  

9.3.  A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelőt a jelen Szerződés alapján 

elkészített tervdokumentációk vonatkozásában egyszeri – idő korlát nélküli - felhasználási jog 

illeti meg. A Megrendelő azt csak a jelen Szerződésben rögzített célra, a Szerződés szerinti 

építmény kivitelezésére jogosult felhasználni. A felhasználás feltétele, hogy a Megrendelő a 

Tervezőnek a jelen Szerződésben meghatározott tervezési- és felhasználási díjat 

szerződésszerűen teljesítse. A tervezési- és felhasználási díj szerződésszerű teljesítését 

követően Megrendelő a tervdokumentációt a szerződés tárgyában a kivitelezési munkák 

során szabadon felhasználhatja, a Tervező írásbeli engedélyével a kivitelezési cél érdekében 

módosíthatja, mely engedélyezést a Tervező csak és kizárólag akkor tagadhatja meg, ha és 

amennyiben az a hatályos jogszabályoknak és/vagy a tervezésre vonatkozó előírásoknak nem 

felel meg. 

9.4.  A tervdokumentáció (vagy annak részei) ismételt felhasználásához, másnak történő 

átadásához, illetve átengedéséhez a Tervező külön írásbeli engedélye vagy a szerződő felek 

írásbeli megállapodása szükséges. Ennek megszegése esetén a Megrendelő kártérítési 

felelősséggel tartozik a Tervező felé. 

9.5. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tárgyát képező tervek felhasználása kizárólag 

a jelen szerződésben megjelölt építmény létrehozására irányuló vállalkozási tevékenységek 

és hatósági eljárásokban lehetséges, függetlenül a kivitelezés befejezésének idejétől azzal, 

hogy akár a Megrendelő és a Tervező közötti, akár a Megrendelő és a Kivitelező közötti 

jogvita esetén azok a jogvita során - mint bizonyíték - felhasználhatóak.  

9.6  A Tervező jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa készített tervdokumentáción harmadik 

személynek felhasználási vagy egyéb korlátozó joga nem áll fenn. A Tervező szavatosságot 

vállal azért, hogy az általa elkészített tervdokumentáció a jelen Szerződés aláírásának 

időpontjában hatályban lévő jogszabályoknak megfelel. 

VI. RÉSZ 
 
10. Együttműködés 
 

10.1.   A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés nem annak aláírásának napjával 
lép hatályba, hanem a Megrendelő által ezzel kapcsolatban tett külön írásos értesítésnek, 
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megrendelésnek a Tervező általi kézhezvételének napját követő munkanaptól azzal, hogy 
amennyiben a Megrendelő ezen értesítést a szerződés aláírásának napjától számított 60 
napon belül nem küldi meg a Tervezőnek, a határidő eredménytelen leteltét követő naptól 
jelen szerződés meg nem kötött szerződésnek minősül és a továbbiakban az abban 
meghatározott jogok nem illetik meg, illetve a kötelezettségek nem terhelik a Feleket. A 
szerződő felek kifejezetten úgy rendelkeznek, hogy amennyiben a jelen szerződés a jelen 
pontban írt okból nem lép hatályba, azzal kapcsolatban egymással Felek között az addig 
esetlegesen elvégzett munkákra vonatkozóan megállapodás és elszámolás szükséges. 

10.2 A szerződő felek a Szerződés teljesítésének érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek 
eljárni. A szerződő felek a tervezés folyamán kötelesek egymást minden lényeges 
körülményről tájékoztatni, így különösen a megrendelő véleményezi/véleményezheti az 
egyes tervezési munkarészeket. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés 
módosítása kizárólag írásban érvényes.  
A szerződő felek a tervezés folyamán végzett egyeztetések során az általuk lényegesnek 
tartott észrevételekről, kifogásokról, tájékoztatásokról írásbeli emlékeztetőt kötelesek 
felvenni. Kizárólag ezen írásbeli emlékeztetőben, vagy írásban közölt kifogások, észrevételek, 
tájékoztatások vehetőek figyelembe egy esetleges jogvita esetén. 

 
10.3. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen Szerződést érintő kérdésekben, ill. a tervek 

véleményezésében, egyeztetésében, állásfoglalásra jogosult képviselő:  
 

Megrendelő részéről: 
név, beosztás, elérhetőségek: …………………….  
 
név, beosztás, elérhetőségek: …………………….  

 
Tervező részéről: 
név, beosztás: …………………………… 

 
A Tervező más személyektől észrevételt, kifogást nem fogadhat el.  

 
10.4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés teljesítése során az egymásnak 

küldött írásbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervező által kibocsátott számlákat, műszaki-, 
illetőleg jognyilatkozatokat) az alábbi címekre küldhetik meg: 

 
Megrendelő részéről: 
levelezési cím: ……………………… 
e-mail: ……………………….......... 
telefon: ……………………………… 

 
levelezési cím: ……………………… 
e-mail: ……………………….......... 
telefon: ……………………………… 

 
 

Tervező részéről: 
levelezési cím: 
e-mail:  
telefon:  
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11. Egyéb rendelkezések 
 

11.1. Az egyik Fél a másik Fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül a Szerződésből fakadó 
szerződéses pozícióját, jogait, kötelezettségeit, tartozásait és követeléseit nem ruházhatja át 
és nem engedményezheti harmadik személyekre. 

 
11.2. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a Szerződés tárgyával és tartalmával összefüggő 
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
11.3. A Szerződés módosítása, kiegészítése írásbeli formát igényel. Ez vonatkozik e formai 

megkötés mellőzésére is. 
 
11.4. A Hatálybalépés Napján a Szerződés, és mellékletei képezik a Felek közötti teljes 

megállapodást a Szerződés tárgyára vonatkozóan. A Szerződés hatálytalanít minden a Felek 
között e tárgyban korábban létrejött minden szóbeli és írásbeli megállapodást. Felek rögzítik, 
hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül. 
Felek rögzítik, hogy a Szerződéshez nem tartoznak sem a Tervező által alkalmazott általános 
szerződési feltételek, sem egyéb Tervezői szabályzatok. 

 
11.5. Ha a Szerződés valamely rendelkezését érvénytelennek nyilvánítják, vagy pedig a 

Szerződés valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a Szerződés 
fennmaradó rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak. Ilyen esetben azt a 
rendelkezést, amely érvénytelennek, vagy egyébként alkalmazhatatlannak nyilvánult, oly 
módon módosul, vagy amennyiben nem tud módosulni, a Feleknek úgy kell módosítaniuk, 
hogy az lehetővé tegye a Felek szándékainak, továbbá azoknak a gazdasági és jogi céloknak a 
legmesszebb menőkig történő megvalósítását, amit a Felek az érvénytelen, vagy nem 
alkalmazható rendelkezéssel el kívántak érni. 

 
11.6. A Szerződés magyar nyelven készült. Bármely fordítás esetén a magyar nyelvű változat 

irányadó. 
 
11.7. Szerződő Felek a Szerződés teljesítése érdekében elősegítik egymás tevékenységét és 

kölcsönösen haladéktalanul - írásban – tájékoztatják egymást minden olyan lényeges 
körülményről, ami a szerződéssel kapcsolatban a tudomásukra jutott. 

 
11.8. A Megrendelő hozzájárul, hogy az elkészült Kivitelezési Munkáról a Vállalkozó 

professzionális fényképfelvételeket készíttessen, amelyeket mind a honlapján 
referenciaként, mind a magyar és nemzetközi nyomtatott és online médiában megrendelő 
előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulásával felhasználhat. A Megrendelő fenntartja 
magának a jogot, hogy anonimitást kérjen, illetve kizárhatja a megjelenésekben a földrajzi 
elhelyezkedés pontos ismertetését. 

 
11.9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből keletkező esetleges vitáikat 

elsősorban békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén Felek a Polgári 
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános szabályait rendelik alkalmazni az 
eljáró bíróság(ok) tekintetében. 

 
Ezt követően a szerződő felek törvényes képviselői, a jelen Szerződést annak elolvasását és 
értelmezését követően, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták.  
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Kelt: ………………………….., 2025. …………………… 
 
 
 
 
 …………………………………..         ………………………………………… 

 Megrendelő    
 Fekti István ügyvezető          

ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft    
 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 5. 
 
 

 
 
 
 
 
Mellékletek: 
 

1. sz. melléklet: A Projekt és a tervezési munka leírása, teljesítési ütemezés, tervezési díj 
   meghatározása, egyéb szerződéses elemek rögzítése 

 
2. sz. melléklet: A kiviteli terv tartalmának részletezése 

 
3. sz. melléklet: Tervezői Biztosítási Kötvény másolata 
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1.sz. melléklet: 
A Projekt és a tervezési munka leírása, teljesítési ütemezés, tervezési díj meghatározása, egyéb 
szerződéses elemek rögzítése 
 

I. ALAPADATOK 
 
Helyszín:  8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. hrsz.: 8127/1 
A tervezési terület nagysága: Telek területe: 15 375  m2 
Tervezett épület:  kb. bruttó 4480 m2 
 

II. A TERVEZÉSI PROGRAM, AZ AJÁNLAT ALAPELEMEI 
 
A fejlesztés célja létrehozni egy olyan modern utánpótlási edzőközpontot, amely a székesfehérvári 
jégkorong neves hagyományait képes továbbvinni és még magasabb szintre emelni, hogy a magyar 
jégkorong utánpótlás-nevelés méltón felvehesse a versenyt a nemzetközi színvonallal.  
 
E célok eléréséhez a székesfehérvári jégkorong bölcsőjének számító Raktár utcai jégcsarnok 
átalakításával, fejlesztésével, energetikai felújításával van jelenleg lehetőség.  
 
A beruházás pályázati támogatással valósulna meg, így a tervezésnél figyelembe kell venni a 
pályázati kötöttségeket (pl.: határidő) és kötött költségkerettel kell számolni. 
 
A fejlesztés tervezési programjának alapjai a személyes egyeztetések során kerültek 
megfogalmazásra. Ennek legfontosabb elemei az alábbiak: 
 

1. A csarnok tetőszerkezetének teljes cseréje a meglévő szerkezet elbontásával és új 

tetőszerkezet építésével. Az új tetőnek meg kell felelni az alap tartószerkezeti- és vízelvezetési 

követelményeken túl az optimális hőtechnikai követelményeknek, a világítási, gépészeti és 

hangtechnikai rendszerek teherviselésének, valamint alkalmasnak kell lennie későbbi 

napelem-rendszer terheinek viselésére is. 

 
2. A meglévő épület gépészeti- és elektromos hálózatának felújítása, és átalakítása 

energetikailag korszerű megoldásokkal. Ez alapján a csarnoképület és kiszolgáló épületrészek 

(fejépület, öltözők, toldalék-épületek) gépészeti és elektromos (erős- gyengeáram) 

hálózatainak kb. 90%-os cseréje szükséges, amely magába foglalja az épület fűtési 

rendszerének korszerűsítését, cseréjét, valamint a komfort- és technológiai szellőzés 

kiépítését is. Az épületbe érkező közművek felújítása vagy cseréje a jelenlegi ismeretek alapján 

nem szükséges, így nem része a tervezési feladatainak. 

 
3. A mindennapi működéshez több belső átalakításra és funkcionális változásra is szükség van. 

Ennek egyik eleme az, hogy a 60x30m-es pálya az érvényes hazai és nemzetközi előírásoknak 

megfelelően 60x26m-re változik, és az így nyert kb. 4m területtel az egyik hosszú oldali lelátó 

részleges elbontásával új helyiségek hozhatóak létre (edzői irodák, öltözők, szülői melegedő, 

hőszigetelt VIP lelátó, stb.). Másik eleme az egyik, jelenleg acél szerkezetű, rövid oldali lelátó 

elbontása és a lelátó-tér alatt a felnőtt csapat részére öltöző-blokk létrehozása, majd a tetején 

egy új lelátó-szektor megvalósítása. 

 
4. A jéggépészet felújítása új rolba-gépházzal, olvasztó-medencével és korszerű, 

energiatakarékos hővisszanyerő rendszerű gépészettel. 
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A fenti pontok a pályázati támogatás mértékétől függően valósulhatnának meg, de előzetes egyeztetés 
alapján a tervezést a komplett fejlesztési programra el kell készíteni. 
 
A fenti átalakítás a székesfehérvári Főépítésszel és az Építési és Örökségvédelmi Főosztállyal való 
egyeztetések alapján NEM minősülnek építési engedélyhez kötött tevékenységeknek, amennyiben a 
meglévő épület építési paraméterein belül marad a tervezett állapot (a beépített volumen csökkenése 
is ide tartozik). Ezért építési engedélyezési dokumentációra nincs szükség, a tervezési feladat 
vázlattervre és kiviteli tervek készítésére korlátozódik. 
 
A tetőszerkezet cseréjéhez és a belső, tartószerkezeteket érintő munkákhoz szükséges lesz elkészíteni 
egy statikai szakvéleményt. Ennek célja feltárni és ellenőrizni a meglévő tartószerkezetek, hogy 
számítani és igazolni lehessen az új tetőszerkezet és födém-részek megfelelőségét, felelősen meg 
lehessen tervezni az átalakítás tartószerkezeti és épületszerkezeti megoldásait. Ez a munka elvben 
függetleníthető a tervezési munkánktól, de alapját kell képezze a dokumentációnak, ezért külön 
megbízás keretein belül, jelen ajánlattól függetlenül kezelendő, de a tervezés egyik alap-
adatszolgáltatásaként kezelendő. Ennek díját az ajánlat nem tartalmazza. 
 
Az épületről meglévő tervdokumentáció csak igen csekély mértékben áll rendelkezésre, így a tervezési 
munka megkezdésének alapfeltétele egy pontfelhős felmérés készítése és szerkeszthető formátumú 
3D modell átadása. Ez a munka is függetleníthető a tervezési munkánktól, ezért külön megbízás 
keretein belül, jelen ajánlattól függetlenül kezelendő, és ennek díját az ajánlat nem tartalmazza. 
 
A projekt megvalósulásánál a kivitelezési munkálatok megkezdését minél hamarabb el kell tudni 
indítani, hogy a megvalósítást segítő Pályázat feltételeinek és határidejeinek meg lehessen felelni. 
Ezért a gyors tervezési határidő és a kiviteli tervek során a szakaszos tervszolgáltatás mindenképpen 
elvárás. Az előzetes konzultációk során felmerült, hogy a projekt várhatóan csak úgy tud időben 
megvalósulni, ha a tervezők és a leendő kivitelező szoros együttműködésben dolgozik. A kiviteli 
tervezés pontos ütemezését is a leendő kivitelezővel együtt kell meghatározni. 
 
Jelen melléklet és az abban foglaltak azzal a feltételezéssel kerültek meghatározásra, hogy a leendő 
kivitelező is partner lesz ebben az együttműködésben (szakaszos tervszállítás, ütemezés, folyamatos 
egyeztetések, konzultációk). Amennyiben ez nem teljesül, a megállapodás feltételei változhatnak, de 
erről Feleknek előzetesen meg kell állapodni.  
 

III. TERVEZÉSI FELADAT TARTALMA 
 
A tervezés két fázisra osztható. Az első része az ún. vázlattervi fázis, amely célja rögzíteni a tervezési 
program minden lényeges elemét mind térbeli-, mind funkcióbeli-, mind műszaki szempontból. A 
vázlatterv alkalmas arra is, hogy az érintett Hatóságok felé az egyeztetések elindulhassanak, kiemelten 
a tűzvédelem szempontjából a székesfehérvári Tűzoltósággal való egyeztetés és a székesfehérvári 
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya felé azzal a céllal, hogy kiadják az igazolást 
arra vonatkozóan, hogy a tervezett átalakítás nem építési engedély köteles tevékenység. A vázlatterv 
alapján előzetesen lehet árazást becsülni a kivitelezési munkákra vonatkozóan. 
 
A második fázis maga a kiviteli terv készítése, amely meghatározza azokat a tervezői hatáskörbe eső, 
az ajánlat keretein belüli minden olyan műszaki paramétert és feladatot, ami szükséges a tervezett 
feladatok elvégzéséhez és kivitelezéséhez. A kiviteli terv tartalmát a későbbiekben részletezzük. 
 
VÁZLATTERV 
A vázlatterv tartalmazza az épület alaprajzi elrendezését, fontosabb funkcióit bemutató terveket, 
amelyen már rögzítve vannak a fontosabb dimenziók (alaprajzi méretek, magassági méretek). A szakági 
leírások rögzítik a tervezett gépészeti- és elektromos rendszereket, tűzvédelmi koncepció legfontosabb 
elemeit. A tervfázishoz tömegvázlatok és látványtervek is készülnek. 
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A vázlatterv léptéke: alaprajzok, metszetek, homlokzatok 1:200 
 
A tervezői feladat legfeljebb 2 vázlattervi változatot tartalmaz a tervezés elkezdésekor meghatározott 
funkcióra. További igények későbbi megállapodás tárgyát kell képezzék. 
 
A tervezési díj nem tartalmazza az eljáráshoz szükséges illetékek, szakhatósági díjak, szükséges 
dokumentumok beszerzésének díjait. 
 
KIVITELI TERV 
 
A tervfázis jelen esetben a vázlatterv alapján továbbfejlesztett terv, amely kiviteli terv szinten rögzíti 
az épület fontosabb paramétereit, szerkezeteit, megoldásait. 
A kiviteli terv tartalmazza a helyszínrajzot, az összes alaprajzot, a jellemző metszeteket, az összes 
homlokzati rajzot, a jellemző rétegrendeket, a szerkezeti kialakításokra vonatkozó műszaki leírásokat, 
a választott megoldások részletes megadásával, terveivel, kiírásával, komplett szakági 
tervdokumentációkkal. A kiviteli terv a bontási terveket is tartalmazza. 
A tervfázis tételes árazatlan költségvetési kiírást tartalmaz. 
A kiviteli terv részletes tartalmát az 2. számú melléklet részletezi. 
 
Lépték: az értelmezhetőségnek megfelelően 1:100, 1:50, részletrajzok 1:20- 1:5, helyszínrajz M1:1000 
 
A tervezői feladat a vázlattervben rögzített megoldások alapján 1 változat kidolgozását tartalmazza. 
További igények későbbi megállapodás tárgyát kell képezzék. 
 
HELYSZÍNI MŰVEZETÉS 
Az előzetes tervezés és a kivitelezési munkák során egyeztetések és tervezői művezetések válhatnak 
szükségessé. A művezetéseket javasolt helyszíni tervezői kooperációk formájában hetente, kéthetente 
tartani, melyre a generáltervezőn kívül az aktuális építési fázisban érdekelt szakági tervező is meghívást 
kapna. 
A helyszíni művezetés alkalmankénti közreműködést jelent, amely tartalmazza az esetleges tervezési 
hibák miatt szükségessé váló fedvénytervek készítését. 
A nem tervezési hibából szükséges fedvénytervek készítése külön megállapodás tárgyát kell képezzék. 
 
Jelen szerződés keretein belül a tervezési díj tartalmazza az előre becsült helyszíni művezetések díjait 
is a lentebb megadott mértékig. Amennyiben ettől eltérő számú művezetési alkalom válna szükségessé 
(kevesebb vagy több) Felek elszámolhatnak ezzel kapcsolatosan, ami alapján a tervezési díj ezen tételei 
változhatnak. 
 
A tervezési feladat során Felek nem számolnak a kivitelezés során ismertté váló, előre nem ismert 
akadályok elhárításával, azokra vonatkozó esetleges tervmódosítások elkészítésével. Ezek készítése 
külön megállapodás tárgyát kell majd képezzék. 
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IV. A TERVEZÉSI DÍJ ÖSSZEGE 
 
A fent leírtak alapján a fenti tervezési munkára vonatkozó díj összege: 
 

1. Vázlatterv készítése: …… .- Ft + ÁFA 
 

2. Kiviteli terv készítése: …… .- Ft + ÁFA 
 

3. Helyszíni művezetések díja: ……..- Ft + ÁFA / mérnöknap / szakág 
 
Előzetesen kalkulált művezetési alkalmak minden a Tervező hatáskörébe tartozó szakág részvételével: 
 

Vázlatterv készítése során: .. alkalom – azaz …………- Ft + ÁFA 
Kiviteli terv készítése és a kivitelezés során: .. alkalom – azaz …………..- Ft + ÁFA 

 
Összesen:  .. alkalom – azaz …………….- Ft + ÁFA 

A fenti díj a magyar- és székesfehérvári jégkorong-utánpótlás támogatását segítendő a tervezési díjból 
az építész szakági díjtétel esetében 20% kedvezményt tartalmaz.  

A Vázlatterv – készítése-, valamint a Kiviteli-terv készítése díjának a 10%-a, az építészeti-műszaki 
Tervdokumentáció egyszeri, Szerződés szerinti felhasználási díja. 
 
A helyszíni művezetések díjának meghatározásánál előre becsült alkalom-szám lett meghatározva. 
Amennyiben a helyszíni művezetési alkalmak tényleges száma változik (csökken vagy nő), Felek a 
tényleges alkalmak számával kötelesek elszámolni. Amennyiben a tervezési munkák folyamata során 
látszik, hogy a becsült alkalmak száma növekedni fog, azaz plusz művezetési díjak megfizetésére lenne 
szükség, Tervező köteles erről időben tájékoztatni a Megrendelőt, aki dönthet úgy, hogy nem tart 
igényt a többlet helyszíni művezetésekre.    
 
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

- Az elszámolás az ütemezés szerinti rész-számlák kiállításával történik; 
- Fizetési határidő: 30 naptári nap; 
- A tervezési díj egységárai visszatartással nem kalkuláltan kerültek meghatározásra. 

 
V. HATÁRIDŐK 

 
A fentiekben részletezett tervezési munka elvégzésére vonatkozó határidő: 
 

1. Vázlatterv: 25 munkanap (kb. 1 hónap) – a szerződés hatályba lépését követően; 
 

2. Kiviteli terv: 75 munkanap (kb. 3,5 hónap) – a vázlatterv jóváhagyását követően, több 
ütemben zajló terv-szállítással a kivitelezési munkák kiszolgálását segítve; 

 
3. Helyszíni művezetések – igényeknek megfelelően folyamatosan, határidős kötöttségek 

nélkül 
 
A HATÁRIDŐKRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 
 
A Megbízói- vagy harmadik féltől jövő adatszolgáltatások esetleges késedelme esetén a megadott 
határidők, részhatáridők tolódnak. 
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A tervezési időbe nem számítanak bele az adatszolgáltatások esetleges késedelme, az esetleges 
Megrendelői módosítások, véleményezések, döntéshozatalok időigényei, valamint az esetleges 
Hatósági ügyintézési idők. 
 
A határidők tekintetében a pályázati feltételekben meghatározott szűkös megvalósítási határidők 
miatt az ütemezést a Megrendelővel, a tervezőkkel és a leendő kivitelezővel közösen kell 
meghatározni! Ez alapján a fenti határidők változhatnak. 
 
Az előszállítás jogát Tervező minden tételnél fenntartja. 
 
Határidő szempontjából tervszállításnak minősül az adott dokumentáció bírálati szintű .pdf formátumú 
átadása vagy feltöltése a Megrendelő felé a Megrendelő által kezelt tárhely-felületére. A Megbízó ez 
alapján készíti el bírálatát, melyet Tervező javít, majd ismét átad vagy feltölt.  
 
A nyomtatott példányok leszállítása a tervszállítási határidőt nem befolyásolja. 
 
Az ünnepnapok és a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó időszakok nem számítanak bele a teljesítési 
határidőkbe.  
 

VI. A TERVEZÉSI AJÁNLAT EGYÉB ELEMEI 
 
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK: 
A tervezési feladat elvégzésére Tervező a vonatkozó jogszabályi garanciális feltételeknek megfelelő 
tervezői munkát vállal, melyek az alábbiakban vannak megadva: 
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről 
 
Tervező 20MFt/kár és 40MFt/év limitekkel rögzített felelősségbiztosítással rendelkezik.  
 
SZÁLLÍTOTT PÉLDÁNYSZÁMOK: 
A Tervező feladata 3 példány nyomtatott és 1 példány digitális (pdf, dwg, doc, xls) formátumú 
tervdokumentáció átadása. 
A nyomtatott példányok leszállítása a határidőkbe nem számítanak bele és csak végleges, jóváhagyott 
dokumentációkra vonatkoznak. 
 
A TERVEZÉSI FELADATOK ELVÉGZÉSÉT MEGELŐZŐEN FELTÉTELEZÉSRE KERÜLTEK AZ ALÁBBIAK: 
- hogy a telkek tulajdonjogi- és Földhivatali kérdései rendezve vannak; 

- hogy a szükséges közműkapacitások a telekhatárokon rendelkezésre állnak; 

- hogy Megrendelő a feladattal kapcsolatos összes előzmény adatot, felmérést, tanulmányt és 
szakvéleményt a szerződés aláírásával egy időben átadja; 

- tervezési határ alapesetben a telekhatár, az épület esetében az épület kontúrvonala, az azt körbevevő 
1m-es sáv és kapcsolatok. Az ajánlat a út- és közművek tervezésére nem vonatkozik. 

- a tervezési munkával kapcsolatos összes szerzői jogi kérdés rendezve van. Az esetleges szerzői jogi 
kérdések tisztázása, rendezése Megrendelő feladata. 

- a tervek nyelve magyar. 

- hogy a tervezés magyar szabványok és előírások szerint készül. Különleges előírások alkalmazására 
(pl. FM-Global biztosító, BREEAM épületminősítés speciális igényei) a tervezés során nem számítunk.  
- hogy az ajánlat és a szerződés alapját képező leírásokban és tervezési programban rögzítettekhez 
képest jelentős változás nem lesz. 
 
A TERVEZŐ FELADATAI AZ ALÁBBI TÉTELEKET NEM TARTALMAZZA: 
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- Hivatalos földhivatali térképet, tulajdoni lapot, az engedélyezési eljárások díját és illetékét, 

szakhatósági díjakat; 

- Meglévő közmű hálózatok állapotának felülvizsgálatát; 

- A meglévő állapotok geodéziai- vagy egyéb szintű felmérését; 

- Talajmechanikai felmérést, hidrogeológiát, alapfeltárást, meglévő szerkezeti feltárásokat, 

épületdiagnosztikai munkákat, kármentesítési dokumentációk készítését; 

- A területen több helyen vízmennyiség és nyomás mérés-, esetlegesen nagyobb területre vonatkozó 

hidraulikai vizsgálatot; 

- Régészeti vizsgálat, valamint régészeti dokumentáció készítését; 

- Talajszennyezettség vizsgálatot, kármentesítési vagy lőszermentesítési tervdokumentáció készítését, 

esetlegesen EVD és környezetvédelmi dokumentáció készítését; 

- A kivitelezéshez szükséges, a kivitelező hatáskörébe eső tervezési munkák, organizációs tervek, 

ideiglenes út- és közműtervek, biztonsági- és egészségvédelmi tervek, kivitelezési tűz- és 

vagyonvédelmi tervek; egyéb kivitelezőt érintő tervek készítését; 

- A tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges 
tervdokumentációk készítését; 

- Gyártmánytervek és műhelytervek készítését; 

- Szerzői jogokra vonatkozó munkákat, tételeket; 

- Tenderterv, pallérterv készítését; 

- Megvalósulási terv készítését; 

- Technológiai tervezést (ideértve a jégtechnológiai tervezést is), biztonság- és üzemeltetés-

technológusi adatszolgáltatást, üzemeltetési tervek vagy egyéb technológiai tervek készítését (pl. 

konyhatechnológia, biztonság- és üzemeltetés technológia) Az ezekhez tartozó adatszolgáltatást, 

gyártó, típus, pozíció megjelöléssel, illetve elektromos, gyengeáram, gépészeti, és egyéb szakági 

igény megjelölésével a leendő üzemeltető szaktervezőjének feladata, melyek eredményeit 

adatszolgáltatás esetén Tervező a terveiben integrál; 

- A Tervező hatáskörén kívül eső jogi kérdések intézését, jogi folyamatok lefolytatását, egyeztetését, 

jogi képviseletet (pl. esetleges telekalakítással, szolgalommal összefüggő jogi ügyintézés, szerzői jogi 

ügyintézés, tulajdonosi és/vagy bérlői ügyintézések, TRSZ-ügyintézés, esetlegesen HÉSZ ügyintézés, 

stb.), TAO vagy pályázati ügyintézést; 

- Bármely más mérnöki szolgáltatás, melyet az ajánlat vagy a szerződés tervezői feladatként nem 

nevesít. 

EGYÉB ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK: 
 
Jelen szerződés nem számol a tervezési folyamat során ismertté váló, előre nem ismert akadályok 
elhárításával, esetleges tervmódosítások elkészítésével. Ezek készítése külön ajánlat és megállapodás 
tárgyát kell majd képezzék. 
 
Amennyiben a Megrendelői igények alapján a tervezés vagy a kivitelezés folyamán olyan jellegű 
módosítás válna szükségessé, amely érinti a településképi véleményezési dokumentációt, vagy új 
településképi eljárás, esetleg módosított vagy új építési engedélyeztetési eljárás válna szükségessé, 
ezekhez tartozó dokumentációk elkészítése külön ajánlat és megállapodás tárgyát kell képezze. 
 
A tervezői feladatok egy ütemben végrehajtott tervezést és tervfázisonként egyszeri terv-
jóváhagyatási folyamatot feltételeznek. Amennyiben a fenti tervezési szakaszokon felül egyéb 
szakaszos tervszállítás igénye felmerül, annak feltételei Felek között külön egyeztetendőek. 
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SZERZŐI JOGI ELVÁRÁSOK: 
 
Felek a szerzői jogokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek eljárni: 
- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 
- 8/2020. (VI. 26.) MvM rendelet az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról 
- Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzata 
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2.sz. melléklet: 
A kiviteli terv tartalmának részletezése 
 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell 
elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka 
szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési 
dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és 
a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait. A kiviteli 
tervek a 191/2009 (IX.15) Korm.rendelet 1. melléklete által előírt tartalommal kell készüljenek. 
 
Az adott anyag vagy szerkezet jelölésére vonatkozó hatályos szabvány hiányában, egyedileg 
meghatározott, egyértelmű jelkulcsot kell alkalmazni. 
 
A tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem tartalmazó 
tervdokumentáció részek elhanyagolhatók. (Ide értve például különböző épületek azonos homlokzati 
kialakításánál külön épületenként nem szükséges ugyan azt a metszetet többször is kirajzolni ha 
hivatkozni lehet az előző már kirajzolt részletre.) 
 
Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai – a különböző szintmagasságok 
egyértelmű jelölésével – a dokumentációban összevonhatók. 
 
Több szakaszra bontott építkezés esetében az egyes megvalósulási szakaszokat a tervrajzokon 
egyértelműen jelölni kell. 
 
Közhasználatú rendeltetési egységet, építményrészt tartalmazó építmények esetében mind a 
helyszínrajzon, mind az egyes tervlapokon méretadatok megadásával ábrázolni kell a mozgásukban 
korlátozottak akadálymentes és biztonságos közlekedését biztosító megoldásokat a telek közterületi 
csatlakozásától az építmény megközelítéséig (bejáratáig). 
 
Az ajánlat a Tervezési Program alapját képező dokumentációkban rögzített megoldások alapján 1 
változat kidolgozását tartalmazza. További igények későbbi megállapodás tárgyát kell képezzék. 
 
A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ MUNKARÉSZEI 
 
ÉPÍTÉSZET 
 
Tartalmazza az építmény elhelyezését, funkcionális (térbeli - alaprajzi - szintbeli) elrendezését és 
homlokzati rendszerét, valamint összehangolja és a megvalósíthatóság, gazdaságosság és 
összeegyeztethetőség alapján egységes keretbe foglalja a szakági kiviteli tervezés során kialakított 
megoldásokat, szerkezeteket, technológiákat. 
 
A munkarész a kivitelezéshez szükséges mértékben bemutatja az összes építményrész, szerkezeti elem, 
beépített berendezés térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét, az építőmesteri műszaki 
megoldásait, az építmény fontosabb épületszerkezeti-csomóponti részleteit. 
 
A tervdokumentáció tartalma: 
 
BONTÁSI TERVEK 
Bontási műleírás 
Bontási helyszínrajz - m= 1:1000 
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Bontási alaprajzok - m= 1:100 
Bontási metszetek (2 db) - m= 1:100 
szükség esetén további bontási részmetszetek (2db) - m= 1:50 
szükség esetén további alaprajzi részletek - m= 1:50 
 
TERVEZETT ÁLLAPOT TERVEI 
Tervezett műleírás 
Tervezett helyszínrajz - m= 1:1000 
Tervezett falazási alaprajzok - m= 1:100 
Tervezett berendezési alaprajzok - m= 1:100 
Tervezett álmennyezeti alaprajzok - m= 1:100 
Tervezett burkolati alaprajzok - m= 1:100 
Tervezett átnézeti metszetek (2 db) - m= 1:50 
Tervezett homlokzatok - m= 1:50 
nyílászáró konszignáció 
lakatos konszignáció 
helyiségkönyv 
 
ÉPÜLETSZERKEZETI TERVEZÉS 
 
A munkarész a kivitelezéshez szükséges mértékben tartalmazza a fontosabb rétegrendeket és 
bemutatja az építmény fontosabb épületszerkezeti-csomóponti részleteit. 
 
• Rétegrendek koncepcionálása, majd meghatározása konkrét anyagokkal, ismert kivitelező esetén 
egyeztetett anyagrendszereket előnyben részesítve (CPR kiírást az ajánlatunk nem tartalmazza). 
• A szerkezetek síkkordinációjának meghatározása a tartószerkezeti és egyéb tervek készítéséhez 
szükséges módon és mélységben (speciális homlokzati elemek, különleges árnyékolások, zöld 
homlokzatok, klíma homlokzatok tervezését az ajánlatunk nem tartalmazza). 
• Csapadékvíz elleni védelem és elvezetés kialakításának meghatározása. 
• Talajban lévő szerkezetek szigetelésének (víz, hő) kialakítása (energetikai méretezés nem hatáskör, 
szivárgórendszer tervezését az ajánlatunk tartalmazza). 
• Meglévő szerkezetek utólagos talajnedveség elleni szigetelésének koncepcionálása, kialakítása, 
amennyiben a tervezés folyamán szükségessé válik 
• Magastető új szerkezetének, felújításának épületszerkezeti kialakításának meghatározása. 
• Lapostetők teljeskörű szigetelésének, lejtésképeinek (víz, hő) kialakítása (energetikai méretezés nem 
hatáskör). 
• Termikus burkokkal érintett falszerkezetek szerkezetének, felújításának épületszerkezeti 
kialakításának meghatározása. 
• Nyílászáró beépítési részletek koncepcionálása és megrajzolása (pontmegfogott strukturált üvegfalak 
és üvegtetők, üveg (akár feszített) tartószerkezeti elemek, üveg tér lefedések tervezését az ajánlatunk 
nem tartalmazza). 
• Csomópontok koncepcionálása és megrajzolása a szükséges mennyiségben (előirányzat 10db 
csomópont).  
 
A rétegrendek, síkkoordinációk, szerkezetek tervezésének feltétele bizonyos mértékű részlettervi 
vizsgálat, kialakíthatóság, mely rajzi értelemben nem feltétlenül jelenik meg részletrajzok formájában, 
azonban tényleges tervezési munkafolyamat a szerkezeteket érintően. 
A részletrajzi gyűjteményen kívül egyéb terv nem kerül külön kiadásra, minden más a generál építész 
tervekben szerepelnek, abba integrálva. 
 
TARTÓSZERKEZETI TERVEZÉS, STATIKA 
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A tartószerkezet (teherhordó szerkezet) olyan építményszerkezet, szerkezeti elem, amelynek feladata 
az erőhatások felvétele és továbbítása (pl. a talajra). A tartószerkezet az építmény „erőtani vázát” 
alkotja, ezért erőtani (statikai) tervezéssel az egyensúly megtartására úgy kell méretezni, hogy a 
várható és az előírt rendkívüli hatások (terhek), és a geotechnikai hatások következtében 
állékonyságvesztés és törés, valamint a megengedett mértéket meghaladó mértékű elmozdulás, 
repedés, folyás, rezgés ne keletkezzék. 
 
A tervdokumentáció tartalma: 
- statikai számítások, 
- vasbeton és acélszerkezeti tervek a szokásos kivitelben, gyártmánytervek nélkül, 
- statikai műszaki leírás, 
- a betonacélok és a szerkezeti acélok anyagkimutatásai. 
 
A tervdokumentáció alaprajzokat, metszeteket és részletrajzokat tartalmaz az érthetőség és 
nyomtathatóság szerinti léptékben. Előirányzat: M 1:50 és M 1:100, részletterveknél M 1:20 
 
A csarnok-épület résznél a tartószerkezeti terv a gyártó felé adatszolgáltatásként adja meg a 
terhelési adatokat, amely alapján az előregyártott szerkezetek gyártójának feladata a 
gyártmányterv szintű statikai tervek készítése. 
 
ÉPÜLETGÉPÉSZET 
 
Tartalmazza mindazon telekhatáron belüli közmű; vízellátási, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetési; 
gázellátási, égéstermék elvezetési; fűtési, hűtési és légtechnikai terveket, melyek az épület, építmény 
megvalósításához szükségesek a megállapított tervezési határig. 
 
Az épületgépészeti tervdokumentáció az alábbi gépészeti rendszerek tervezésére vonatkozik: 
 

- Vízellátás-csatornázás 
- Fűtés 
- Hűtés 
- Szellőzés (komfort) 
- Szellőzés (tűzvédelem) szimuláció nélkül  
- Gépészeti automatika 

 
A tervdokumentáció alaprajzokat, metszeteket és részletrajzokat tartalmaz az érthetőség és 
nyomtathatóság szerinti léptékben. Előirányzat: M 1:50 és M 1:100, részletterveknél M 1:20 
 
Közmű tervezést az ajánlat nem tartalmaz. 
 
ELEKTROMOS TERVEZÉS (ERŐS- ÉS GYENGEÁRAM) 
 
A villamos tervezés során, az épületbe újonnan betelepítésre kerülő villamos berendezések 
működéséhez szükséges villamos hálózat megtervezésére kerül sor, mind a világítás, mind erőátvitel 
tekintetében (kapcsolók, lámpatestek, dugaszoló aljzatok, gépészeti berendezések stb).Minden a 
tervezés során felmerült, és lehetségesen bekerülő rendszer, elektromos kiszolgálása (kapcsolása, 
védelme, működése, stb) a hagyományos villamos technológia és vezetékezés alapján történik. 
 
A tervdokumentáció tartalmazza: 
 
- tervezési területen belüli és kívüli világítási hálózat tervét (pályavilágítást és egyéb kb 100 kapcsolási 
pontot tartalmaz) 
- Biztonság és irányfény világítás tervezése, 
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- tervezési területen belüli belüli erőátviteli hálózat tervét (Szinti elosztók, alelosztók, és kb 800 
dugalj végpont) 
- Gépészeti berendezések energia ellátása 
- Érintésvédelem kialakítását 
- Villamos elosztók egyvonalas terveit, berendezés terveit 
- Szereléstechnológiát 
- Struktúrált hálózat kialakításának nyomvonaltervét 
- Villámvédelem tervezése 
 
A tervdokumentáció részei: 
• Pályavilágítás (3kapcsolási vagy dimmelési szint) 
• Általános világítás tervezés vezérlés (300 lámpatestig) 
• Erőátviteli hálózat (dugaljak, elektromos végberendezések) 
• Új villamos elosztók, kialakítása 
• Villámvédelem 
o kockázatelemzés 
• Fővezetéki terv, fogyasztásmérés 
• Méretlen hálózat áramszolgáltatói engedélyeztetése 
• Vagyonvédelem (riasztórendszer 192 db zóna érzékelőig) 
• Beléptetőrendszer (4 ajtó 2irányú beléptetés) 
• Kamerarendszer (32db kameráig) 
 
A tervdokumentáció alaprajzokat, metszeteket és részletrajzokat tartalmaz az érthetőség és 
nyomtathatóság szerinti léptékben. 
Előirányzat: M 1:50 és M 1:100, részlettervek esetében M 1:20. 
Ezek mellett tartalmazza az alábbiakat: 
- kapcsolási tervek, 
- áramút rajzok, 
- műszaki leírás 
 
TŰZVÉDELEM 
 
A tűzvédelmi kiviteli terv rögzíti a tűzvédelem szempontjából a kivitelezésre és a szakági tervezésre 
vonatkozó minden fontosabb tűzvédelmi kötöttséget, melyeket a tervezés során a szakági terveken 
meg kell oldani, a kivitelezés során figyelembe kell venni. 
 
A tűzvédelmi kiviteli tervezési folyamat része a hatósági egyeztetések és a beruházói konzultációk is. 
 
Az ajánlat a tűzjelző rendszer kiviteli tervezését is tartalmazza. 
 
Szimulációs munkarészeket jel árajánlat nem tartalmaz, mert szükségessége- és tartalma Megrendelői- 
és Hatósági egyeztetést igényel. 
 
KÖLTSÉGVETÉS-KIÍRÁS 
 
Az ajánlat részletes, minden szakágra kiterjedő tételes, árazatlan költségvetés-kiírást tartalmaz, 
mennyiségi kimutatással.  
 
EGYÉB SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
 
FELVONÓK TERVEI 
A tervezett épületnél nem lesz felvonó kialakítva. 
 



40 
 

AKADÁLYMENTESÍTÉS 
A tervezett épület alap esetben nem lesz akadálymentesen kialakítva. A szükséges akadálymentes 
feladatok az építész tervdokumentációban kerülnek meghatározásra és ábrázolásra. 
 
AKUSZTIKA 
Az akusztikai tervezett műszaki megoldások az építészeti és az érintett szakági tervekbe integrálásra 
kerülnek. 
 
ÚTTERVEZÉS 
Az ajánlat úttervezési munkát nem tartalmaz. 
 
KÖZMŰ HÁLÓZAT TERVEI 
Az ajánlat közműtervezési munkát nem tartalmaz. 
 
KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ 
Az ajánlat környezetvédelmi munkát nem tartalmaz. 
 
MŰEMLÉKVÉDELMI MUNKARÉSZ 
Mivel a tervezési terület- valamint a tervezett kialakítás az Örökségvédelmi hatóság hatáskörébe 
tartozó elemet nem tartalmaz, műemlékvédelmi munkarész készítésére nincs szükség van. 
 
RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ 
Régészeti vizsgálat, valamint régészeti dokumentáció készítése nem része jelen ajánlatnak. 
 
ÉPÍTÉSSZERVEZÉSI MUNKARÉSZ 
A tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges 
tervdokumentációk készítése kivitelezői feladat, így nem része jelen ajánlatnak.ű 
 
3.sz. melléklet: 
A Tervezői Biztosítási Kötvény másolata 
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VI. FEJEZET 
 

BENYÚJTANDÓ IRATOK JEGYZÉKE ÉS NYILAKOZAT MINTÁK 
 

A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke 
 

(Ajánlókérő az alábbi dokumentumokat Word formátumban is a pályázók rendelkezésére bocsátja)  
 
 

sorszám dokumentum oldalszám 

1. 
 

Felolvasólap  
 

 

2. Ajánlattevői nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról  

3. Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról  

4. Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben)  

5. Aláírási címpéldány(ok), meghatalmazás (adott esetben)  

6. 
Nyilatkozat szerződéstervezetről, valamint a szerződésben 
feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó 
személy(ek)ről 

 

7. Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról  
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FEDŐLAP MINTA 
 
 
 

 
 
 

AJÁNLAT 
 

 
„Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok felújítási munkálataihoz kapcsolódó 

tervezési feladatok ellátására” 
 
 

Nyílt pályázati eljárás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



43 
 

1. sz. nyilatkozat 
 
 

FELOLVASÓ LAP 
 

Ajánlattevő: …………………………………………...…… 

Székhely:  …………………………………………...…… 

Cégjegyzékszám: …………………………………………...…… 

Képviseli …………………………………………...…… 

Telefonszám: …………………………………………...…… 

E-mail cím …………………………………………...…… 

 
 
Alulírott ……………………………..mint a(z) ……………………………….……………………………………….Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője a 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok 
felújítási munkálataihoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyában az alábbi ajánlatot teszem: 
 

 
nettó vállalkozói díj: 
 

 
……………………………………………… 

 
 
 
 
 
………………………., 2025. ……………….. hó …... nap 
 
 
 
 ……………………………......... 
 cégszerű aláírás 
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2. sz. nyilatkozat 
 
 

NYILAKOZAT PÁLYÁZATI FELTÉELEK ELFOGADÁSÁRÓL 
 

 
Alulírott ……………………………..mint a(z) ……………………………….……………………………………….Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője a 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok 
felújítási munkálataihoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú pályázati eljárásban az alábbi 
 

n y i l a t k o z a t o t  
 
teszem: 
 
Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően valamennyi 
feltételt megismertük, megértettük és azokat fenntartások és korlátozások nélkül jelen nyilatkozattal 
elfogadjuk. 
 
Kijelentem, hogy amennyiben nyertes Ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a tárgyi pályázati eljárás 
szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást a pályázati felhívásban és 
a dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért 
teljesítjük. 
 
 
 
………………………., 2025. ……………….. hó …... nap 
 
 
 
 ……………………………......... 
 cégszerű aláírás 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

3. sz. nyilatkozat 
 
 

NYILAKOZAT KIÁRÓ OKOKRÓL 
 

 
Alulírott ……………………………..mint a(z) ……………………………….……………………………………….Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok 
felújítási munkálataihoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú pályázati eljárásban az alábbi 
 

n y i l a t k o z a t o t  
 
teszem: 
 
Kijelentem, hogy az általam képvisel társaságnak nincs lejárt köztartozása. 
 
Vállalom, hogy nyertességünk esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül erre vonatkozó 
Adóhatósági igazolást bemutatom, vagy igazolom, hogy a Társaság a NAV köztartozásmentes 
adatbázisában szerepel.  
 
Kijelentem, hogy az általam képviselt társaság nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás 
hatálya (vagy ezekkel egyenértékű eljárás alatt). 
 
  
 
 
………………………., 2025. ……………….. hó …... nap 
 
 
 
 ……………………………......... 
 cégszerű aláírás 
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4. sz. nyilatkozat 
 
 

NYILATKOZAT A KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL 
(csak amennyiben releváns)) 

 
 
Alulírott cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. 
címen megvalósuló jégcsarnok felújítási munkálataihoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú 
pályázati eljárásban  
 
a(z) ……….……………………………..… (megnevezés, székhely), valamint  
 
a(z) ………………………………………… (megnevezés, székhely) gazdasági szereplők közös ajánlatot nyújtunk 
be. 
 
Az eljárás során a közös Ajánlattevők vezetőjének szerepét a …………………………. (cégnév) vállalja. 
 
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlatot benyújtók kizárólagos 
képviseletére, a közös ajánlatot benyújtók nevében kötelezettségvállalásra, hatályos jognyilatkozat 
tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a nevükben történő eljárásra a közös Ajánlattevőket 
(konzorciumot) vezető tag (cég) képviselője teljes joggal jogosult. 
 
A megjelölt képviselővel közöltek valamennyi közös ajánlatot benyújtó vonatkozásában joghatályos 
közlésnek minősülnek. 
 
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:29-
6:30 §-ában foglaltak irányadóak. 
 
Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért korlátlan és egyetemleges 
felelősséget vállalunk, és tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat benyújtása esetén a közös 
ajánlatot benyújtók személye nem változhat sem a pályázati eljárás, sem az annak alapján megkötött 
szerződés teljesítése során. 
 
 
………………………., 2025. ……………….. hó …... nap 
 
 
 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 (cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás) 
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5. sz. dokumentum 
 
 

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(OK) 
(bekérő lap) 

 
 
Ez a lap cserélendő az Ajánlattevő, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási 
címpéldányának (vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati 
példányára, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). 
 
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk 
aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz.  
 
A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is, vagy az ajánlathoz 
csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírásmintájának) egyszerű másolati példányát. 
 
  



48 
 

6. sz. nyilatkozat 
 
 

NYILATKOZAT 
SZERZŐDÉSTERVEZETRŐL 

 
 
Alulírott ……………………………..mint a(z) ……………………………………………………………….Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője a 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok 
felújítási munkálataihoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú pályázati eljárásban kijelentem, 
hogy nyertességünk esetén pályázati eljárás eredményeként létrejövő szerződésben feltüntetendő 
adatok (cégadatok) az alábbiak: 
 
székhely: 
cégjegyzékszám: 
adószám: 
számlavezető pénzintézet: 
számlaszám: 
képviselő: 
 
A szerződés teljesítésével, módosításával, operatív ügyekkel összefüggésben cégünket az alábbi 
személyek képviselik: 
 

Témakör Személy adatai 

 

Név: 
Beosztás: 
Telefonszám: 
Mobil: 
Fax-szám: 
E-mail: 

 

Név: 
Beosztás: 
Telefonszám: 
Mobil: 
Fax-szám: 
E-mail: 

 
A fent megjelölt kapcsolattartókkal közöltek a szerződés teljesítése során joghatályos közlésnek 
minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum 
a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 
 
………………………., 2025. ……………….. hó …... nap 
 
 
 
 ……………………………......... 
 cégszerű aláírás 
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7. sz. nyilatkozat 
 

 
NYILATKOZAT  

 KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOKRÓL 
 

 
Alulírott ……………………………..mint a(z) ……………………………………………………………….Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok 
felújítási munkálataihoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyú pályázati eljárásban az eljárás 
során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem/letöltöttem  és jelen ajánlattétel elkészítése során 
azokat figyelembe vettem. 
 
 
………………………….……., 2025. ……………….. hó …… nap 
 
 
 
 
 ………………………………………………...... 
 cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


