
 
 
 
 
 

 

 
ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft. 

 
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 

 
 

8000 Székesfehérvár Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok 
felújítás generálkivitelezési munkálataira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK oldal 

Bevezetés 3. 

I. Fejezet Pályázati felhívás 4. 

II. Fejezet Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 11. 

III. Fejezet  Tájékoztató pályázati eljárás lefolytatásáról 14. 

IV. Fejezet Szerződéstervezet  16. 

V. Fejezet  Benyújtandó iratok jegyzéke és nyilatkozat minták 
(a nyilatkozat mintákat Ajánlatkérő külön dokumentumban  
Word formátumban is rendelkezésre bocsátja) 

42. 

 
 

 





1 
 

I. FEJEZET 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
1. Ajánlatkérő 
 

Ajánlatkérő: ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft. 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 5. 

Cégjegyzékszám: 07-09-032386 
Adószám: 29302387-2-07 
Ügyvezető: Fekti István 
Telefonszám: +36 70 312 2647 
e-mail: ajanlat@feha19.hu 
honlap https://feha19.hu/ 

 
2. Meghatározás – a Szerződés tárgya 
 
Vállalkozási szerződés a 8000 Székesfehérvár Raktár utca 1. címen (helyrajzi szám: 8127/1) 
megvalósuló ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok felújítási generálkivitelezési munkái tárgyában. 
 
A felújítást nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy az illetékes építési hatóság nyilatkozott arról, hogy 
a felújítási munkálatok nem építési engedély kötelesek. 
 
A felújítást nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú város Önkormányzat 
Közgyűlése 2025. október 17-ei ülésén a 354/2025. számú határozatában döntött arról, hogy a 
felújítási munkálatok elvégzésére engedélyt ad, mely határozat alapján a dr. Cser-Palkovics András a 
felújítási munkálatok elvégzéséhez nyilatkozatában hozzájárult. 
 
A pontos mennyiségeket, illetve elvégzendő munkákat jelen pályázati felhívás mellékletét képező 
dokumentumok határozzák meg, melyek térítésmentesen és ingyenesen az alábbi internetes oldalról 
tölthetők le: 
 
https://feha19.hu/ 
 

- 3D lézerszkenneres épület felmérés dokumentáció 
- Székesfehérvár Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyűlése által hozott 584/2025. (X.17.) 

számú határozat, valamint a kapcsolódó polgármesteri hozzájáruló nyilatkozat; 
- Fejér Vármegyei Kormányhivatal által a FE/ÉPÍT1/00397-2/2025. ügyiratszámon kiadott 

nyilatkozatot arról, hogy a felújítás nem építési engedély köteles; 
- a részletes árazatlan költségvetés, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, 

mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak 
meghatározhatók; 

- műszaki leírás; 
- szerződés tervezet. 

 
A kivitelezés megvalósításának helyszíne: 8000 Székesfehérvár Raktár utca 1.,  
helyrajzi szám: 8127/1. 
 
3. Értékelési szempont 
 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza értékelési szempontként.  
 

https://feha19.hu/
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A pályázat nyertese az az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő, akinek az ajánlata a legalacsonyabb 
nettó ajánlati árat tartalmazza. 
 
Amennyiben több ajánlat minősül a legalacsonyabb összegű ajánlatnak, úgy az Ajánlatkérő jogosult 
közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, és a sorsolás alapján kiválasztott Ajánlattevőt az eljárás 
nyertesének nyilvánítani. 
 
4. A szerződés időtartalma 
 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés nem annak aláírásának napjával lép hatályba, hanem 
a Megrendelő által ezzel kapcsolatban tett, külön írásos értesítésének a Vállalkozó általi 
kézhezvételének napját követő munkanaptól azzal, hogy amennyiben a Megrendelő ezen értesítést a 
Szerződés aláírásának napjától számított 60 napon belül nem küldi meg a Vállalkozónak, a határidő 
eredménytelen leteltét követő naptól jelen Szerződés meg nem kötött szerződésnek minősül és a 
továbbiakban az abban meghatározott jogok nem illetik meg, illetve a kötelezettségek nem terhelik a 
Feleket. A Felek kifejezetten úgy rendelkeznek, hogy amennyiben a jelen Szerződés a jelen pontban írt 
okból nem lép hatályba, azzal kapcsolatban egymással szemben sem kártérítési-, sem kártalanítási-, 
sem költségtérítési-, sem semmilyen egyéb követelésük nincs és nem is lesz.  
A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított kilenc hónap (kötbérterhes 
határidő). 
 
Ajánlattevő vállalja, hogy a nyertes pályázó részére a szükséges feltételek teljesülése esetén a 
munkaterületet legkésőbb 2026. január 10-ig átadja. 
 
5. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők  
 
A pályázati eljárás nyílt, arra bármely gazdasági szereplő ajánlatot benyújthat, amely igazoltan 
rendelkezik jégcsarnok építésében szerzett tapasztalattal, akár fővállalkozói, akár alvállalkozói 
szerepkörben.  
 
Jelen pályázati dokumentációt megtalálható, illetve átvehető a 8000 Székesfehérvár Raktár utca 1. 
sz. alatti címen, valamint a teljes dokumentáció letölthető Ajánlatkérő https://feha19.hu/ 
internetes oldaláról. 
 

Ajánlatkérő a közzététellel egyidejűleg írásban (e-mailben) legalább három, tárgyi sportlétesítmény-
fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két éve működő gazdasági szereplőt hív fel 
ajánlattételre. 

 
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 
 
A közös Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a pályázati eljárásban a közös Ajánlattevők nevében 
eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Az ajánlatban csatolni kell a fentiek szerinti meghatalmazást 
tartalmazó okiratot.  
 
6. Kiegészítő tájékoztatás 
 
Az Ajánlattevők az ajánlati felhívással kapcsolatosan írásban az ajanlat@feha19.hu email címre küldött 
elektronikus levélben jogosultak kiegészítő tájékoztatást kérni az Ajánlatkérőtől, a pályázat 
határidejének lejártát követő legkésőbb 5 napon belül. A késedelmesen vagy nem a megadott 
csatornán érkező kérdésekre az Ajánlatkérő nem köteles választ adni. 
 
Ajánlattevő legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 3 nappal köteles válaszolni.  

https://feha19.hu/
mailto:ajanlat@feha19.hu
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Az Ajánlatkérő a kérdéseket és a rájuk adott válaszokat a kérdező kilétének felfedése nélkül egységes 
dokumentumba (a továbbiakban: kiegészítő tájékoztatás) foglalja, és gondoskodik arról, hogy 
ugyanazon a kommunikációs felületen elérhető legyen, ahol az eredeti pályázati felhívás is található. 
 
 
7. Helyszín megtekintése 
 
Az Ajánlattevők az ajánlat elkészítéséhez, valamint a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez 
szükséges helyszíni körülmények megismerése érdekében, kérelemre, az ajánlat benyújtását 
megelőzően, előre egyeztetett időpontban jogosultak a beruházás helyszínét megtekinteni.  
 
A helyszíni bejárás iránti igényt az Ajánlattevő(k)nek írásban kell jelezniük az Ajánlatkérő részére az 
ajanlat@feha19.hu e-mail címre, a bejárás tervezett időpontját legalább 2 munkanappal megelőzően.  
 
A helyszíni bejárásról – az esetleges kiegészítő tájékoztatás egységes kezelése érdekében – készült 
jegyzőkönyvet a helyszíni szemle lezárásakor Ajánlattevő és Ajánlatkérő képviselői aláírásukkal látnak 
el, és amelyből egy-egy eredeti példány Ajánlatkérőt és egy eredeti példány az Ajánlattevőt illeti meg. 
 
8. Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 
 
Kizáró okok 
 
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki vagy amellyel szemben az alábbi 
feltételek bármelyike fennáll: 
 

- lejárt köztartozása áll fenn; 
- csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás (vagy ezekkel egyenértékű eljárás) hatálya 

alatt áll; 
 

Igazolási módok: 
 

- Ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem áll fenn 
köztartozása. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől követeli meg, hogy az eredményhirdetést 
követő 8 napon belül Adóhatósági igazolást mutasson be arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn 
köztartozása, amennyiben nem szerepel a köztartozás mentes adatbázisban. 

- Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási, 
vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, melyet Ajánlatkérő az elektronikusan elérhető 
nyilvántartásból (e-cegjegyzek.hu) ellenőriz. 

 
9. Felelősségbiztosítás 
 
Nyertes Ajánlattevőnek a munkaterület átvételéről a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben 
igazolt sikeres lezárásának időpontjáig, azaz a Munka teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a 
szerződés tárgyára vonatkozó, vagy arra kiterjesztett felelősségbiztosítással (felelősségbiztosítás éves 
kárösszege legalább: 300.000.000,- Ft, a felelősségbiztosítás káresemény összege legalább: 
100.000.000,- Ft). 
 

A munkaterület átvételének feltétele, hogy Nyertes Ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény 
egyszerű másolatát benyújtsa Megrendelő részére. 

 

mailto:ajanlat@feha19.hu
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Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, 
hogy a munkaterület átvételéről a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres 
lezárásának időpontjáig, azaz a Munka teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a szerződés tárgyára 
vonatkozó, vagy arra kiterjesztett felelősségbiztosítással (felelősségbiztosítás éves kárösszege 
legalább: 300.000.000,- Ft, a felelősségbiztosítás káresemény összege legalább: 100.000.000,- Ft), 
valamint, hogy a  fentiek szerinti felelősségbiztosítási kötvény másolatának bemutatása a 
munkaterület átadásának feltétele. 
10. Az ajánlatok benyújtása, ajánlattételi határidő: 
 
Az ajánlatok benyújtásának határideje ……………………………………. 19:00 óra 

 
Ajánlatokat elektronikus úton az ajanlat@feha19.hu e-mail címre kell benyújtani, pdf formátumban, a 
költségvetést pedig .xlsx formátumban is.  
 
Amennyiben az ajánlat mérete az adott e-mail szolgáltató által biztosított méret korlátot meghaladja, 
úgy pályázó ún. file megosztó (pl.: mammutmail, wetransfer) alkalmazás igénybevételével is jogosult 
ajánlatát benyújtani.  
 
11. Bontás: 
 
A határidőben érkezett ajánlatokat Ajánlókérő véletlenszerű sorrendben bontja fel (nyitja meg az e-
mailt, tölti le a dokumentumokat) az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 napon belül.  
 
Bontás helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. 
 
A bontáson jelenlévők: az Ajánlatkérő által kijelölt 3 tagú bíráló bizottság, az Ajánlattevők igény 
esetén, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. 
 
Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok 
alapján értékelésre kerülnek.  
 

Az ajánlatok felbontásáról az adatok ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a 
jelenlévő Ajánlattevőknek átad, a többi Ajánlattevőnek pedig haladéktalanul megküld. 

 
Ajánlattevők ajánlati kötöttsége a bontástól számított 90 nap. 
 
12. Tárgyalás: 
 
Ajánlatkérő egy fordulós ártárgyalást tarthat indokolt esetben. 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlati árat adó pályázóval tárgyal az ajánlati árról, és a szerződéses 
feltételekről, melyről az Ajánlattevőket a bontási jegyzőkönyv megküldésével értesti.   
 
A tárgyalásokon felek szabadon tárgyalhatnak a műszaki tartalomról és a szerződéses feltételekről is. 
 
Ajánlattevő a tárgyalás lezárásakor benyújtja végleges ajánlatát, melyet az ajánlati kötöttség 90 napos 
időtartalma ismét megkezdődik, melyről felek jegyzőkönyvet vesznek fel.   
 
A tárgyalásról készült jegyzőkönyvet a tárgyalás lezárásakor Ajánlattevő és Ajánlatkérő képviselői 
aláírásukkal látnak el, és amelyből egy-egy eredeti példány Ajánlatkérőt és egy eredeti példány az 
Ajánlattevőt illeti meg. 
 

mailto:fektii@gmail.com
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13. Hiánypótlás: 
 
Az ügyvezető által kijelölt 3 tagú bíráló bizottság az ajánlatok formai és tartalmai megvizsgálását 
követően az Ajánlattevőket legfeljebb 3 napos határidővel indokolt esetben hiánypótlásra 
szólíthatja fel, amennyiben az ajánlat nem teljes körű vagy a csatolandó dokumentumok nem 
megfelelőek, vagy további kérdés(ek) tisztázása szükséges. 
 
A hiánypótlási eljárást követően a bíráló bizottság megállapítja, melyek az érvényes ajánlatok, és 
melyek azok melyeket érvénytelenné nyilvánít. 
 
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot adó Ajánlattevő ajánlatával szemben érvénytelenségi ok 
állapítható meg, úgy Ajánlatkérő ennek rögzítését követően jogosult felhívni a második legkedvezőbb 
Ajánlattevő az ártárgyalás lefolytatására, adott esetben végleges ajánlatának benyújtására.  
 
14. Ajánlati kötöttség: 
 
Az ajánlatok benyújtásával beáll az ajánlati kötöttség melynek időtartama 90 nap. Amennyiben az 
Ajánlattevő az ártárgyaláson ajánlatát módosítja, úgy a végső ajánlat benyújtásával az ajánlati 
kötöttség időtartalma meghosszabbodik.  
 
A Nyertes Ajánlattevő ajánlata és a második legkedvezőbb Ajánlattevő ajánlata az 
eredményhirdetéstől számított további 90 nappal ismételten meghosszabbodik.  
 
15. Az eljárás eredménye 
 

Az ajánlatok elbírálásáról az írásbeli ajánlatok felbontását és/vagy a tárgyalást követő legkésőbb 7 
napon belül dönteni kell, és erről az Ajánlattevőket értesíteni kell. A kivitelezői szerződést a nyertes 
Ajánlattevővel a döntést követő napon megköthető. 

 
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárását indokolás nélkül eredménytelennek 
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki az eljárás bármely szakaszában. 
 
16. A szerződés biztosítékai 
 
Teljesítési biztosíték 
 
Nyertes Ajánlattevő a kivitelezés teljes időtartamára a nettó Vállalkozói Díj 2%-ának megfelelő 
teljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Szerződés aláírását követő 30 napon belül az alábbiak 
szerint: 

- Az előírt pénzösszegnek a Megrendelő számlájára történő befizetéssel, vagy, 
- bankgarancia nyújtásával vagy; 
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség útján vagy; 
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvénnyel. 
 

Jótállási biztosíték 
 
Nyertes Ajánlattevő a jótállás teljes időtartamára a nettó vállalkozói díj 2 %-ának megfelelő mértékű 
jótállási biztosítékot köteles nyújtani. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség lejártának utolsó 
napjáig kell fenntartani, a műszaki-átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának 
időpontját követő 30 napon belül, az alábbiak szerint:  
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- az előírt pénzösszeg Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, a jótállási 
időszak kezdetét megelőző napig vagy, 

- végszámlából történő visszatartással, az Végszámla esedékességekor; 
- bankgarancia nyújtásával vagy 
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség útján vagy; 
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvénnyel,  
Késedelmi kötbér 
 
Az Ütemezésben meghatározott kötbérterhes részteljesítési határidők vagy Véghatáridő Nyertes 
Ajánlattevő hibájából történő elmulasztása esetén Ajánlatkérőt késedelmi kötbér illeti meg. 
 
A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett ütem, végteljesítés késedelme esetén a teljes 
nettó vállalkozói díja, mértéke a kötbéralap 0,3%-a minden késedelmes napra, azzal, hogy Nyertes 
Ajánlattevővel szemben érvényesített késedelmi kötbér maximális összege nem haladhatja meg a 
teljes nettó Vállalkozói Díj 10%-át.  
 
Meghiúsulási kötbér 
 
Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni abban az esetben, ha 
 

- a teljesítést megtagadja; 
- ha a teljesítés kizárólag a Nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból 

lehetetlenül; 
- ha a Nyertes Ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelembe esik; 
- a szerződés Ajánlatkérőáltali, azonnali hatályú felmondása esetére. 

 
A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Vállalkozói Díj 10%-a. 
 

Nyertes Ajánlattevő a kivitelezésre teljes körű jótállást köteles vállalni. A jótállás időtartama, a gépeket 
is beleértve a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontjától 
számított 36 (harminchat) hónap. 

 
A szerződés biztosítékainak részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza. 
 
17. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 
A vállalkozói díj átalánydíj.  
 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
 
Az ajánlattétel, a szerződés, és a kifizetések pénzneme: magyar forint.  
 
Ajánlatkérő részszámla benyújtását legfeljebb havonta egy alkalommal teszi lehetővé. Ennek 
megfelelően a nyertes ajánlattevő részszámlát kizárólag úgy nyújthat be, hogy a részszámla 
benyújtására a megelőző számla teljesítési dátumától számított legalább harminc (30) nap elteltével 
kerüljön sor. 
 
A benyújtott számla és a kapcsolódó elszámolás alapján műszaki ellenőr meghatározza a kivitelezés 
aktuális készültségi fokát, melyet a teljesítésigazolásában rögzít. 
 
Ajánlattevő maximum 9 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult.  
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Ajánlattevőnek ajánlatában pénzügyi-műszaki ütemtervet is csatolni kell, megjelölve a részszámlák 
benyújtásának várható dátumát. 
 
Az ütemterv jóváhagyott változata a vállalkozási szerződés mellékletét képezi, és alapjául szolgál a 
munkamenet ellenőrzésének és az elszámolásnak. 
 
A pénzügyi-műszaki ütemterv elkészítésekor Ajánlattevőknek az alábbiakat kell figyelembe venniük: 
 
a Nyertes Ajánlattevő maximum 9 darab részszámla és a teljes körű műszaki átadás-átvétel lezárását 
követően 1 darab végszámla benyújtására jogosult. 
 
A végszámlát megelőzően történő kifizetések összértéke nem lehet több a Vállalkozói Díj általános 
forgalmi adó nélkül számított értéke 90 %-ánál. 
 
A Nyertes Ajánlattevő a mennyiségi, és minőségi hiányok pótlása, a műszaki átadás-átvétel sikeres 
lezárása, a hiány és hibamentes átadási dokumentáció átadása, és a szakhatósági hozzájárulások 
kiadása, mint előfeltétel és a teljesítésigazolás kiállítása után legkésőbb 5 nappal jogosult és egyben 
köteles a végszámlát benyújtani. A szakhatósági hozzájárulásokhoz tartozik a Magyar Jégkorong 
Szövetség által kiadott pályabejárási licence, amely igazolja, hogy a jégcsarnok megfelel a jégkorong-
versenyek és edzések megtartására vonatkozó szakmai és biztonsági követelményeknek, az illetékes 
katasztrófavédelmi kirendeltség által kiadott tűzvédelmi szakhatósági hozzájárulás, a Járási/kerületi 
népegészségügyi osztály által kiadott engedély,  
 
Az egyes részszámlálák a megkötött vállalkozási szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemterv 
szerint nyújthatók be. A végszámlát megelőzően történő kifizetések összértéke nem lehet több a 
Vállalkozói Díj általános forgalmi adó nélkül számított értéke 90 %-ánál. 
 
Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt teljesítést (aláírt teljesítésigazolást) követően, a 
szerződésszerű, és jogszabályoknak megfelelő számla (és mellékletei) és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) 
bekezdései alapján Megrendelő általi igazolható kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül, 
Nyertes Ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki figyelemmel a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre. A számlának a mindenkori hatályos vonatkozó előírások szerinti formai és 
tartami elemeket tartalmaznia kell.  
 
Megrendelő késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 § alapján késedelmi kamat fizetésére kötelezett. 
 
A felújítás pénzügyi elszámolása során a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 
kell eljárni. 
 
18. Alvállalkozók igénybevétele 
 
Szerződés tárgyát képező Munka elvégzéséhez Nyertes Ajánlattevő jogosult alvállalkozó vagy egyéb 
közreműködő (továbbiakban együttesen is alvállalkozó) igénybevételére. Nyertes Ajánlattevő 
alvállalkozók bevonása esetén is teljeskörűen és közvetlenül felelős Megrendelő felé a jelen 
Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. Nyertes Ajánlattevő köteles valamennyi, a 
munkaterületen munkát végző alvállalkozóját előzetesen, írásban bejelenteni a Megrendelőnek és az 
építési napló részét képező alvállalkozói nyilvántartásban rögzíteni az igénybe vett alvállalkozókat. 
 
Az alvállalkozókra vonatkozó részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza. 
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II. FEJEZET 
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 
1. Pályázati dokumentumok 
 
Az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkat/előírásokat, a benyújtás feltételeit, az ajánlat 
részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét, a szerződés tervezetét jelen pályázati 
dokumentáció tartalmazza.  
 

A beszerzés tárgyának részletes leírása (tervek, költségvetések) elektronikusan kerül Ajánlattevők 
rendelkezésére bocsátására.  

 
Az Ajánlattevő köteles a pályázati dokumentációban foglalt információkat bizalmasan kezelni. 
Harmadik fél részére információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat elkészítéséhez 
feltétlenül szükséges. 
 
A pályázati dokumentáció, annak egyes részei kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban 
feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatók fel. 
 
Az Ajánlattevő köteles ellenőrizni, hogy az átvett pályázati dokumentáció tartalmában megfelel-e a 
tartalomjegyzék szerinti tartalomnak, illetve alkalmas-e a megfelelő ajánlat elkészítésére, ahhoz 
minden szükséges információ rendelkezésre áll-e. Bármely eltérést vagy hiányt az Ajánlattevőnek 
haladéktalanul írásban jeleznie kell, illetve kiegészítő tájékoztatást kell kérnie. Amennyiben ezt 
elmulasztja, az ajánlat beadását követően már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, a 
tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt a részére elérhető, illetve arra, hogy az ajánlat 
megtételéhez nem állt minden információ a pályázati felhívásban és mellékleteiben rendelkezésére. 
 
2. Az ajánlattétel költségei  
 
A pályázati dokumentáció átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban 
felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem 
tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának 
eredményétől függetlenül. 

 
3. Kiegészítő tájékoztatás 
 
Bármely gazdasági szereplő, aki a nyilvános pályázati eljárásban ajánlatot kíván benyújtani a megfelelő 
ajánlattétel érdekében kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlattételi felhívásban és a pályázati 
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban a ajanlat@feha19.hu  e-mail címen. 
 
A pályázók a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző 7. napig 
kérhetik.  
 
Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de 
legkésőbb a pályázat benyújtását megelőző 3. napig. Amennyiben Ajánlatkérő ezen határidőn belül 
nem tudja a kérdést megválaszolni, úgy az Ajánlattételi határidőt jogosult meghosszabbítani, melyről 
írásban egyidejűleg tájékoztatja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket, továbbá faliújságán 
és weboldalán is közzéteszi az erre vonatkozó információkat.  
 
Az Ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a pályázati dokumentáció részévé válnak, az 
Ajánlattevők kötelesek ajánlatukat ezen információk figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. 
 

mailto:fektii@gmail.com
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4. A pályázati eljárás és az ajánlat nyelve 
 
Az eljárás nyelve: magyar. 
 
Az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar. Az Ajánlatkérő és a Kapcsolattartó 
kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi figyelembe, és bármilyen – az 
eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot – kizárólag magyar nyelven tud az 
Ajánlattevő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlatot képező dokumentum minden eleme, a csatolt 
egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. 
 
Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását 
is köteles elfogadni. 
 
5. Az ajánlat formai követelményei, a benyújtandó iratok eredetisége 
 
Ajánlatokat kizárólag elektronikus úton az ajanlat@feha19.hu e-mail címre kell benyújtani, pdf 
formátumban, a költségvetést pedig .xls formátumban is.  
 
Amennyiben az ajánlat mérete az adott e-mail szolgáltató által biztosított méret korlátot meghaladja, 
úgy pályázó ún. file megosztó (pl. mammutmail, wetransfer) alkalmazás igénybevételével is jogosult 
ajánlatát benyújtani.  
 
A digitális ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az 
elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell 
lennie.  
 
Az árazatlan költségvetést .xls formátumban is be kell nyújtani. 
 
6. Aláírásra jogosult személy(ek) 
 
Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén – joghatás kiváltására alkalmas 
módon – alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 
 
Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az Ajánlattevő, ajánlatot aláíró cégjegyzésre 
jogosult(ak) aláírási címpéldányát (vagy ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás 
mintáját) egyszerű másolatban. 
 
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk 
aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak 
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

 
7. Az ajánlat tartalmi követelményei 
 
Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a pályázati dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 
 
8. A pénzügyi ajánlat elkészítése során az Ajánlattevők az alábbi szempontokra legyenek 
tekintettel: 
 
a) Az Ajánlattevőnek rögzített, a befejezés időpontjára prognosztizált átalányárra kell ajánlatot tennie. 
b) A rögzített átalányár a jelen Ajánlatkérési dokumentációban előírt munkák egészének – minden 
egyéb munkával, teljesen készen – végrehajtása ellenében jár. 

mailto:ajanlat@
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 A pénzügyi-műszaki ütemterv elkészítésekor Ajánlattevőknek az alábbiakat kell figyelembe venniük: 
 
Ajánlatkérő részszámla benyújtását legfeljebb havonta egy alkalommal teszi lehetővé. Ennek 
megfelelően a nyertes ajánlattevő részszámlát kizárólag úgy nyújthat be, hogy a részszámla 
benyújtására a megelőző számla teljesítési dátumától számított legalább harminc (30) nap elteltével 
kerüljön sor. 
 
A benyújtott számla és a kapcsolódó elszámolás alapján műszaki ellenőr meghatározza a kivitelezés 
aktuális készültségi fokát, melyet a teljesítésigazolásában rögzít. 
 
Ajánlattevő maximum 9 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult.  
 
A végszámlát megelőzően történő kifizetések összértéke nem lehet több a Vállalkozói Díj általános 
forgalmi adó nélkül számított értéke 90%-ánál. 
 
A végszámla benyújtásának feltétele:  
 

 A Nyertes Ajánlattevő a mennyiségi, és minőségi hiányok pótlása,  

 a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárása, és a hiány és hibamentes átadási dokumentáció 
átadása, szakhatósági hozzájárulás, mint előfeltétel és a teljesítésigazolás kiállítása után 
legkésőbb 5 nappal jogosult és egyben köteles a végszámlát benyújtani 

 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
 
Ajánlatkérő a pénzügyi ütemtervben a számlák összegét is kéri meghatározni. 
 
9. A műszaki ütemterv elkészítése során az Ajánlattevők az alábbiakra legyenek  tekintettel: 
 
Az Ajánlattevőnek előzetes ütemtervet kell összeállítani, amelyben egyértelműen be kell mutatnia az 
egyes feladatok végrehajtásának sorrendjét, valamint az egyes feladatok főbb részeinek kezdési és 
befejezési időpontját.  
 

Fel kell benne tüntetni az Ajánlattevő által fontosnak ítélt – időpontokat, amelyek a kivitelezés 
szempontjából jelentőséggel bírnak (pl. részhatáridő, részszámla tervezett időpontja, valamely 
kritikusabb időpont, amikor kivitelező a megrendelő fokozottabb közreműködését igényli stb.). 
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III. FEJEZET  
 

TÁJÉKOZTATÓ A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL 
 

1. Bontás 
 
A határidőben érkezett ajánlatokat Ajánlókéról vetéletlenszerű sorrendben bontja fel (nyitja meg az 
e-mailt, tölti le a dokumentumot) az ajánlattételi határidő lejártakor, különös figyelmet fordít az 
egyenlő elbánás elvére. 
 
Bontás helyszíne: 8000 Székesfehérvár Raktár utca 1. 
 
A bontáson jelenlévők: az Ajánlatkérő hivatalos képviselője, valamint az által meghatározott bíráló 
bizottság, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. 
 
Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok 
alapján értékelésre kerülnek.  
 

Az ajánlatok felbontásáról az adatok ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a 
jelenlévő Ajánlattevőknek átad, a többi Ajánlattevőnek pedig haladéktalanul megküld. 

 
2. Hiánypótlás, felvilágosítás, és számítási hiba 
 
Az Ajánlatkérő köteles az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás 
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás 
tartalmának tisztázása érdekében az Ajánlattevőtől felvilágosítást kérni.  
 
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az Ajánlatkérő a többi 
Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az Ajánlattevő részére megküldeni, 
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.  
 
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a pályázati dokumentumok vagy a 
jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat, dokumentumokat 
módosítani és kiegészíteni is lehet.  
 
Amíg bármely Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra, vagy felvilágosítás 
nyújtására határidő van folyamatban, az Ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat is, amelyekre nézve az 
Ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.  
 
Az Ajánlatkérő kizárólag csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi 
jelentkezések elbírálása érdekében szükséges.  
 
Ha az Ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, 
valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az Ajánlattevőt annak 
javítására. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan 
teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 
 
3. Az ajánlat érvénytelensége 
 
Az ajánlat érvénytelen, ha 
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a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az Ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 
c) az Ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, 
vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 
d) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a pályázati dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit; 
 
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot adó Ajánlattevő ajánlatával szemben áll fenn érvénytelenségi 
ok, úgy Ajánlatkérő ennek rögzítését követően jogosult felhívni a második legkedvezőbb Ajánlattevő 
az ártárgyalás lefolytatására, adott esetben végleges ajánlatának benyújtására.  
 
4. Kizáró okok 
 
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki vagy amellyel szemben az alábbi 
feltételek bármelyike fennáll: 
 
- lejárt köztartozása áll fenn; 
- csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás (vagy ezekkel egyenértékű eljárás) hatálya alatt áll; 
 
Igazolási módok: 
 
- Ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem áll fenn 

köztartozása. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől követeli meg, hogy az eredményhirdetést követő 
8 napon belül Adóhatósági igazolást mutasson be arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn 
köztartozása, amennyiben nem szerepel a köztartozás mentes adatbázisban. 

- Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási, vagy 
végelszámolási eljárás hatálya alatt, melyet Ajánlatkérő az elektronikusan elérhető nyilvántartásból 
(e-cegjegyzek.hu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

IV. FEJEZET 
 

SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok felújítási munkái tárgyában  
 

/tervezet/ 
 

Amely létrejött egyrészt az 
 
ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft. 
székhely:  8000 Székesfehérvár, Zichy liget 5. 
képviseli:  Fekti István, ügyvezető 
adószám:  29302387-2-07 
cégjegyzékszám: 07-09-032386 
bankszámlaszám: 12023008-01774997-00100009 
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) 

másrészt a(z) 
.... 
székhely:.... 
képviseli: .... 
adószám:.... 
cégjegyzékszám:.... 
bankszámlaszám: .... 
 
mint Vállalkozó, (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 

együttesen, mint Szerződő Felek között az alább kelt helyen és napon, az alábbi tartalommal. 
 

I. Előzmények 

1. Fejér Vármegyei Kormányhivatal a FE/ÉPÍT1/00397-2/2025. ügyiratszámon kiadott 
nyilatkozata szerint az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX. 
30.) Korm. rendelet 17. §-a, valamint a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 16. § 8. 
pontja alapján jelen a szerződés tárgyát képező jégcsarnok tervezett átalakítása, energetikai 
felújítása (tetőszerkezet cseréje, pálya-lelátók-kiszolgáló helyiségek belső átalakítása, 
gépészeti és elektromos hálózat felújítása, homlokzat utólagos hőszigetelése, jéggépészet 
felújítása) nem építési engedély köteles építési tevékenység. 
 

2. A Projekt a Beruházó ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft. Honvédelmi 
Minisztérium (a továbbiakban: „HM”) által 000121/2025/HM számon 2025. november 27. 
napján jóváhagyott, sportfejlesztési pályázathoz nyújtandó, a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: „Tao tv.”) 22/C. §-a szerinti 
látvány-csapatsport támogatásból kerül megvalósításra.  

3. Megrendelő a 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1., 8127/1 helyrajzi szám alatt 
megvalósítandó jégcsarnok felújítási munkái” tárgyában a Tao tv. 22/C. § (6) bekezdés e) 
pontja, és a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának, és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „107/2011.Korm. 
rendelet”) 4. § (8) bekezdése szerinti meghívásos pályázati eljárást írt ki, (a továbbiakban: 
„Pályázati Eljárás”). 
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4. A Pályázati eljárás során Megrendelő 

4.1 meghatározta a pályázókkal szembeni pénzügyi és műszaki-szakmai alkalmassági 
követelményeket; 

4.2 meghatározta a Beruházással szemben támasztott alapvető műszaki követelményeket; 
4.3 Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a Beruházás engedélyezési és Kivitelezési 

tervdokumentációját, műszaki leírását és árazatlan költségvetését; 
4.4 biztosította a teljesítés helyszínének megtekintését; 
4.5 megválaszolta Vállalkozó felmerült kérdéseit. 

5. Vállalkozó a Beszerzés során ajánlatot tett Megrendelő részére. Vállalkozó a megtett 
ajánlatával kifejezetten elfogadja az I/4. pontban foglaltakat és jelen Szerződés aláírásával 
akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a 
Megrendelő által a Beszerzés során, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan 
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat saját felelősségére, szakkivitelezőtől 
elvárható gondossággal ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. 

6. A Pályázati Eljárásban a Vállalkozó nyújtotta be a legjobb ajánlatot (továbbiakban: Ajánlat), 
melynek alapján Megrendelő [döntés dátuma] napján hozott döntése szerint a Vállalkozót 
hirdette ki a Pályázati eljárás nyertes Ajánlattevőjének, amelynek alapján Felek a jelen 
Szerződést kötik egymással. 

7. A jelen szerződés létrejöttének alapját, és egyben elválaszthatatlan részét képezi a 
Megrendelő által küldött Pályázati Felhívás, a Pályázati Eljárás során és eredményeként 
létrejövő minden dokumentum (így különösen a Pályázati Felhívás nyomán nyújtott kiegészítő 
információk ún. Kérdések és Válaszok – amennyiben ilyen készül), a Megrendelő által 
biztosított engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció (Építési 
Engedélyezési Tervdokumentáció), valamint a Kiviteli Tervdokumentáció és annak 
kivonataként elkészített Műszaki Leírás, továbbá Vállalkozók nyertes Ajánlata (továbbiakban 
együttesen Szerződéses Dokumentáció).  

8. A Szerződéses Dokumentáció az alább felsorolt dokumentumokból áll, és a jelen szerződés 
részét képezi, Felek kötelesek az abban foglaltak megvalósítására és betartására. A jelen 
szerződés, és a Szerződéses Dokumentáció elemeinek esetleges eltérése esetén a 
dokumentumok elsőbbségi sorrendje az alábbi: 

a. Szerződés 
b. Kiviteli Tervdokumentáció (elektronikus formában) 
c. Műszaki Leírás 
d. Pályázati Felhívás 
e. Megrendelő részéről az elvégzendő feladatok pontos listázása 
f. Vállalkozó részletes ajánlata 
g. Vállalkozó aláírás mintája  
h. Pályázati Eljárás egyéb dokumentumai 
i. Teljesítési igazolás minta 
j. Hatóság nyilatkozata, hogy a felújítás nem építési engedély köteles 

9. A 107/2011. (VI.30.) Korm.r. 4.§ (8) bekezdésére tekintettel Vállalkozó nyilatkozik, hogy 
felújításra vonatkozó sportlétesítmény-fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább 
két éve működő személynek minősül. 

10. Vállalkozó nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül, vállalja továbbá, hogy tulajdonosi 
szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi, tulajdonosi szerkezetében történő, 
5% mértéket elérő, illetve meghaladó változás esetén, a jogerős változástól számított 5 napon 
belül írásban tájékoztatják Megrendelőt. 
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II. A szerződés tárgya 

1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Projekt sikeres megvalósításához szükséges, 
így a jelen szerződésben és annak mellékleteiben - különösen az Engedélyezési, a  Kiviteli 
Tervdokumentációban és Műszaki Leírásban - foglalt műszaki tartalom szerint elvégzendő 
valamennyi(minden) építőipari munka szerződésszerű, határidőben történő, és jogszerű (a 
Magyarországon alkalmazandó jogszabályoknak, kötelező normáknak és szabványoknak 
megfelelő) hiánytalan elvégzését, ideértve a (i) többletmunkákat és (ii) bármely, és valamennyi 
hiba kijavítását, a jelen szerződés, és a mindenkor hatályos jótállásra, és szavatossági jogokra 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően (továbbiakban: Munkák).  

2. Vállalkozó vállalja a Szerződés, a Szerződéses Dokumentáció és a Pályázati Eljárás során 
nyújtott adatszolgáltatás (ideértve a kiegészítő tájékoztatást is) keretében átadott egyéb 
dokumentumok és információk, valamint a benyújtott ajánlatuk alapján, a szerződésben 
rögzítettek szerinti, szakmai építőipari kivitelezési feladatok elvégzését. Vállalkozó köteles 
minden olyan vállalkozói feladatot elvégezni, amely a Projekt jelen szerződés követelményei 
szerinti megvalósításához, határidőben történő kivitelezéséhez és Megrendelő általi 
átvételéhez szükséges, függetlenül attól, hogy az ilyen feladatok a jelen szerződésben 
kifejezetten nevesítésre kerültek-e. 

3. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet megtekintette, azt a Munkák elvégzésére 
megfelelő állapotúnak találta, a munkaterület átadás-átvételét akadályozó körülményt nem 
tapasztalt, és tudomásul veszi, hogy a szerződéskötést követően ezekre nem hivatkozhat a 
Szerződés teljesítésével kapcsolatos bármely mulasztás igazolására és erre alapítottan a 
Megrendelővel szemben igényt (különösen pótmunka, határidő hosszabbítás) nem 
érvényesíthet. 

4. Vállalkozó nyilatkozik, hogy jelen Szerződés szerinti Munkát megismerte, a Szerződéses 
Dokumentáció rá vonatkozó tervrészeit (… számú melléklet) áttanulmányozta, megismerte 
annak tartalmát, és kijelenti, hogy szakmai véleménye szerint a fenti dokumentumok a Munkák 
megkezdésekor megfelelnek a Munkák tekintetében a Magyarországon alkalmazandó 
jogszabályoknak. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa adott Ajánlat teljeskörű, és elfogadja, hogy 
a nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb (pl. számítási) hibából adódó többletmunkák miatt, 
megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem léphet fel abban az esetben, ha a hibát, 
avagy hiányosságot kellő szakmai körültekintés mellett fel kellett ismernie és erre felhívta 
Megrendelő figyelmét. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a Munkák nem megfelelő megismerésével 
összefüggésben követeléssel nem léphet fel, arra késedelmi okként nem hivatkozhat. 

5. Vállalkozónak teljeskörűen meg kell valósítania a Munkát, biztosítania kell valamennyi 
anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést, szükséges munkát / munkaerőt, amelyek 
szükségesek annak szerződésszerű teljesítéséhez. A Munka elvégzése magában foglalja az 
összes olyan munkát és költséget, amely a komplett, működőképes, a Műszaki Dokumentumok 
szerinti rendeltetésszerű használatra alkalmas, az Ingatlanon létrejövő raktérépület 
megvalósításához szükségesek. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan 
építészeti, épületgépészeti, elektromos munkát, beleértve a teljes körű megvalósításhoz 
szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a Szerződés 
szerinti teljesítéshez, illetve a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági 
előírásoknak és az azokban előírt feltételeknek való megfeleléshez. 

6. Amennyiben bármely, a Munka kivitelezéséhez szükséges tétel a Szerződéses 
Dokumentációban nem szerepel, és nem került a költségvetésben sem feltüntetésre, de a 
Pályázati Felhívásban szereplő eredmény eléréséhez, vagy a rendeltetésszerű használathoz 
szükséges, vagy jogszabály kötelezően előírja, azt Vállalkozó elvégezni köteles, a jelen 
szerződés IV.6 és IV.7 pontja alapján.  

7. Vállalkozó köteles minden olyan vállalkozói feladatot elvégezni, amely a Munkák jelen 
Szerződés követelményei szerint történő megépítéséhez, határidőben történő kivitelezéséhez, 
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és a Megrendelő általi átvételéhez szükségesek a rendelkezésre álló dokumentációk, tervek 
alapján, függetlenül attól, hogy az ilyen feladatok a jelen Szerződésben kifejezetten 
felsorolásra kerültek-e, a Vállalkozók részletes feladatai között. 

8. Vállalkozó feladatát képezik a jelen Szerződésben és a Szerződéses Dokumentumokban 
meghatározottak szerinti GENERÁL KIVITELEZÉSI MUNKÁK, melyen felül Vállalkozói feladatai 
közé tartozik még: 

a. az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, 
b. használatba vételi eljárás során szükség esetén közreműködés 
c. az utó-felülvizsgálati eljárásokban való közreműködés, részvétel.  

9. A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1., 8127/1 helyrajzi szám 
 

10. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, a teljesítésigazolásokat 
kiadni, és a Vállalkozási Díjat megfizetni – jelen szerződésben foglaltak szerint.  

11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Beruházás a jelen szerződés mellékletétét képező ütemterv 
szerint (… sz. melléklet), több ütemben valósul meg, a beruházás Látványcsapatsport 
támogatás rendszerének sajátossága végett.  

III.  Szerződés időtartama, határidők, hatály 

1. Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés nem annak aláírásának napjával lép hatályba, 
hanem a Megrendelő által ezzel kapcsolatban tett, külön írásos értesítésének a Vállalkozó 
általi kézhezvételének napját követő munkanaptól azzal, hogy amennyiben a Megrendelő 
ezen értesítést a Szerződés aláírásának napjától számított 60 napon belül nem küldi meg a 
Vállalkozónak, a határidő eredménytelen leteltét követő naptól jelen Szerződés meg nem 
kötött szerződésnek minősül és a továbbiakban az abban meghatározott jogok nem illetik 
meg, illetve a kötelezettségek nem terhelik a Feleket. A Felek kifejezetten úgy rendelkeznek, 
hogy amennyiben a jelen Szerződés a jelen pontban írt okból nem lép hatályba, azzal 
kapcsolatban egymással szemben sem kártérítési-, sem kártalanítási-, sem költségtérítési-, 
sem semmilyen egyéb követelésük nincs és nem is lesz.  

2. Jelen Szerződés alapján a Munka teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadásától 
számított kilenc hónap. (továbbiakban: Záró Dátum). A Záró Dátumig: 

2.1 a jelen Szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségeknek teljeskörűen teljesülniük kell, 
ideértve a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását is; 

2.2 a jelen Szerződés szerinti összes számlát – a jelen Szerződés rendelkezéseinek 
maradéktalan betartásával – Vállalkozó köteles megfelelően kiállítani; 

2.3 a jelen Szerződés szerinti összes számlát Vállalkozó köteles a Megrendelő részére olyan 
időpontban kézbesíteni, hogy Megrendelő a fizetési kötelezettségének a Záró Dátumig 
eleget tudjon tenni. 

Munkaterület átadása 

3. A munkavégzésre alkalmas munkaterület átadására legkésőbb a Kezdő Dátumot követő 3 
naptári napon belül kerül sor. 

Kivitelezési határidők 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Munkát a jelen Szerződés …. számú 
Mellékletét képező Műszaki-pénzügyi ütemtervben (továbbiakban: Ütemterv) 
meghatározottak szerint köteles teljesíteni. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, a 
határidőben történő teljesítéshez fűződő fokozott érdekére. 

5. Vállalkozó az Ütemtervben foglalt rész- és véghatáridők előtt is jogosult teljesíteni. 

6. A Megrendelőre irányadó határidők csak tervezett határidők, azok be nem tartása nem 
minősül szerződésszegésnek Megrendelő részéről, azonban amennyiben a Megrendelő ezen 
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tervezett határidőkhöz képest késedelmesen teljesít és ezen késedelem Vállalkozó valamely 
határidejét szükségképpen befolyásolja (pl. egymásra épülő teljesítések, előzetes megrendelői 
döntéshozás), úgy Vállalkozó azon teljesítési (rész)határideje, amely Megrendelő 
késedelmével szoros okozati összefüggésben áll, a késedelem időtartamával 
meghosszabbodik.  

IV. Vállalkozói díj (ajánlati ár) 

1. A Vállalkozót a szerződésben foglalt kötelezettségek szerződés szerinti maradéktalan és 
határidőn belüli megvalósítása ellenértékeként egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) 
nettó .... HUF vállalkozói díj illeti meg (továbbiakban: Vállalkozói Díj), az Ütemterv alapján 
kiállított (rész)számlák alapján.  

2. Amennyiben a kivitelezés során – akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki 
szükségszerűségből – valamely, a Műszaki Dokumentumokban szereplő munka elvégzésére a 
Megrendelő írásbeli egyetértése mellett nem kerül sor, úgy ezen munka ellenértékével a 
Vállalkozói Díj összege csökkentésre kerül (továbbiakban: Elmaradó Munka) és a 
továbbiakban ezen csökkentett díj minősül a Vállalkozói Díjnak. Amennyiben a Szerződés 
teljesítése körében már megrendelt anyag vonatkozásában merül fel elmaradó tétel (munka), 
úgy Megrendelő Vállalkozó igazolt költségeinek megtérítésre köteles. 

3. Az általános forgalmi adó megfizetésére vonatkozóan a mindenkor hatályban lévő ÁFA 
törvény rendelkezései irányadók.  
 
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés aláírásának napján hatályos, az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII sz. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján az ÁFA megfizetésére a Megrendelő kötelezett, az ellenszolgáltatás teljesítése során 
a fordított áfafizetés szabályai alkalmazandók. 
Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötésekor belföldön nyilvántartásba vett 
adóalanyok, és nincs az ÁFA tv-ben szabályozott olyan jogállásuk, amelynek alapján tőlük az 
adó fizetése ne lenne követelhető. 

3. A Vállalkozói Díj fix összegű átalánydíjnak minősül, erre tekintettel a Vállalkozót a jelen 
Szerződés szerinti feladatok elvégzéséért kizárólag a Vállalkozói Díj illeti meg.  

4. A Vállalkozói Díj átalányösszeg. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói Díj IV.1. pontban 
szereplő összegét az 1.4. pontban foglaltak ismeretében határozta meg. Vállalkozó kijelenti, 
hogy ajánlata, így a Vállalkozói Díj megállapítása során az építési-szerelési tevékenységet végző 
vállalkozástól elvárható gondossággal járt el, ennek körében - többek között - részletesen 
áttanulmányozta és áttanulmányozza a Műszaki Dokumentumokat, lehetősége volt 
megtekinteni a kivitelezés helyszínét, és a Vállalkozói Díj meghatározása során mindezekre 
figyelemmel volt. 

5. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott Vállalkozói Díj meghatározását 
megelőzően figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés 
során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, különösen a közművek és 
anyagok lehetséges állapotát és az esetlegesen előkerülő veszélyes hulladékokat és anyagokat, 
és a jelen Szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte meg. 

6. A Vállalkozói Díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet 
jelen Szerződés Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a Szerződés 
tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához. A Vállalkozói Díj magában 
foglalja az Épkiv.r. 3. § (5) bekezdése szerinti valamennyi tételt, költséget. 

 A Vállalkozói Díjban foglalt költségek különösen, de nem kizárólagosan: 

- anyagköltség, gépköltség, fuvarozási és rakodási költség; 
- munkadíjak, alvállalkozói költségek; 
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- Ingatlanon, továbbá a csatlakozó területeken elhelyezendő tájékoztató táblák 
elkészítésének, kihelyezésének és fenntartásának költségei a jelen Szerződés 
teljesítésének teljes időtartamára; 

- szabványok, illetve a Megrendelő által esetlegesen előírt minőségvizsgálatok elvégzésének 
és kiértékelésének költsége; 

- ideiglenes melléklétesítmények, kerítés, kapuk, védőtető stb. létesítésének és 
elbontásának költsége, fakivágás esetleges költsége; 

- a munkaterület őrzésének a költsége; 
- szükség szerinti forgalomelterelés költsége; 
- bármely szükséges közterület foglalás költsége; 
- építési munka biztosításának költsége, amely biztosítást a jelen szerződésben foglaltak 

szerint kell a Vállalkozónak megkötni és fenntartani; 
- Szerződés teljesítésével kapcsolatos állagmegóvás költsége; 
- keletkezett hulladékok hatóságilag kijelölt lerakóhelyre szállításának költségét a 

lerakóhelyi díjjal együtt; 
- veszélyes hulladékok kezelésének, elszállításának, ártalmatlanításának és elhelyezésének 

költsége; 
- felelős műszaki vezető(k) díjazásának költsége; 
- bármely keletkező dokumentáció, mint esetleges szerzői műre vonatkozó teljes körű, 

korlátozásmentes és kizárólagos felhasználási jog átruházásnak ellenértéke. 

7. Vállalkozó nem követelheti a Vállalkozói Díj növelését vagy az Ütemterv változtatását a 
vállalkozói költségek, alvállalkozói díjak, anyagárak, vagy bármely hasonló, esetleges 
vállalkozói költséget befolyásoló tényező előre nem látott emelkedése, a tervezett nyereség 
csökkenése, veszteség keletkezése vagy más hasonló ok miatt. 

8. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalkozói díjának számítása során figyelembe vette, hogy 
jelen szerződés teljesítése során kiadott anyagokban, Szerződéses Dokumentációban, ajánlati 
dokumentációban, a leírásokban, tervekben foglaltakat egységes egészként kell kezelni, és a 
kivitelezés során minden olyan szakmai tartalmat meg kell valósítania, amelyek jelen szerződés 
mellékleteiben szerepelnek dokumentumban szerepel.  

9. Fentiekre tekintettel a Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, 
de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, 
amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg 
(többletmunka). 
A Vállalkozó az átalánydíjon felül a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult,  
a Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban 
felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában a Vállalkozó gondos 
eljárása ellenére sem volt Vállalkozó által előrelátható és mely költségeket Vállalkozó a 
Megrendelő által előzetesen írásban bemutatott részletes költségterv alapján írásban a jelen 
Szerződés IV.10 pontjában meghatározott eljárásrend szerint előzetesen, írásban jóváhagyott.  

10. Pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott munka, azaz a Megrendelő által 
utólag kifejezetten megrendelt, különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő által kért 
tervmódosítás miatt szükségessé váló munka. 

Felek megállapodnak, hogy Pótmunka elszámolására kizárólag az alábbi eljárási rend 
betartásával van lehetőség, ennek hiányában Vállalkozó Pótmunka ellenértékére, vagy az azzal 
felmerülő költségeik megtérítésére, egyéb bármilyen térítésre nem jogosult, ezzel kapcsolatos 
igényt nem támaszthat: 

a. a Megrendelő jogosult változtatásokat kezdeményezni a már megkezdett Munkák egy 
részének, vagy egészének befejezése előtt. Megrendelő köteles írásbeli változtatási 
kérelmet eljuttatni Vállalkozó részére, amelyben pontosan megjelöli az elérni kívánt 
változást. 
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b. Vállalkozó köteles a változtatási kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül 
írásban tájékoztatni Megrendelőt, a változtatással esetlegesen felmerülő Pótmunka 
szükségességéről, és a Pótmunka elvégzésének ellenértékéről, valamennyi 
többletköltségeiről, továbbá a teljesítési határidőre gyakorolt hatásáról, a Pótmunka 
teljesítésével felmerülő időráfordításról. (Az egyértelműség kedvéért Felek rögzítik, 
hogy az építési naplóba történő rögzítés nem felel meg a jelen szerződés szerinti 
eljárási rendnek, Megrendelő külön tájékoztatása szükséges.) 

c. Megrendelő a tájékoztatás (pótmunka ajánlat) kézhezvételétől számított 3 napon 
belül köteles azt észrevételezni, illetve dönteni a Vállalkozói ajánlat elfogadásáról vagy 
elutasításáról. Amennyiben ezen határidőn belül döntés nem születik, az a Pótmunka-
ajánlat elutasításának minősül. 

d. Megrendelő írásbeli elfogadásának hiányában Vállalkozó nem köteles, és nem is 
jogosult a Pótmunkák elvégzésére.  

e. Megrendelő írásbeli elfogadása esetén Vállalkozó a Pótmunkák elvégzésére köteles, 
továbbá Felek közösen meghatározzák és írásban rögzítik amennyiben a jelen 
szerződés mellékleteit is érinti a kiegészítő Pótmunkák sora (pl. teljesítési 
(rész)határidő módosulás). 

f. A pótmunka elszámolása tételesen történik, Megrendelő, vagy a Műszaki Ellenőr által 
felmérési naplóban igazolt mennyiségekkel, a Vállalkozó pótmunka ajánlatában 
megadott egységárak figyelembevételével. 

11. A Vállalkozó bármikor olyan írásbeli javaslatot tehet a Megrendelőnek, amely (a Vállalkozó 
álláspontja szerint) meggyorsítja a Projekt kivitelezését, csökkenti annak költségeit, egyéb 
módon előnyös Megrendelőre nézve. Felek az ilyen javaslat esetén a jelen Szerződés megelőző 
pontja szerint járnak el azzal, hogy a változtatási eljárás ilyen esetben Vállalkozó 
többletköltségeket, és határidőre gyakorolt hatást bemutató javaslatával indul. 

12.  Felek rögzítik, hogy Megrendelő a kivitelezésben résztvevő szereplők pénzügyi elszámolása 
során a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.  
Amennyiben a Vállalkozói Díjra a pénzügyi fedezet bármely okból (pl. a keretfeltöltés 
sikertelensége, vagy a szakszövetség finanszírozásának hiányossága, késedelme vagy 
felfüggesztése) nem áll a Megrendelő rendelkezésére, úgy jogosult a Vállalkozóhoz intézett 
egyoldalú nyilatkozatával a beruházás kivitelezését határozatlan időre felfüggeszteni. A kiváltó 
ok elhárulásáról és az eljárás folytatásáról Megrendelő írásbeli nyilatkozattal értesíti 
Vállalkozót. A felfüggesztés alatti időtartam, a szerződés teljesítési határidőbe nem számít 
bele, a teljesítésre megállapított idő, a felfüggesztés ideje alatt nyugszik. A Vállalkozó a 
felfüggesztés ideje alatt kivitelezési tevékenységet nem végez, de köteles az építési terület 
őrzéséről gondoskodni. Vállalkozó Megrendelő őrzésből eredő azon indokolt és igazolt 
költségeit köteles kizárólag megtéríteni, melyet Megrendelő a Vállalkozó által készített 
költségterv alapján előzetesen írásban jóváhagyott. 

Amennyiben a teljesítés felfüggesztésére azért kerül sor, mert a Megrendelő részére a 
szakszövetség a finanszírozást véglegesen megszüntette, úgy Megrendelő jelen szerződést 
azonnali hatállyal felmondani jogosult, a Felek a munkaterület Megrendelőnek történő 
visszaadásáról gondoskodnak a jelen szerződésben meghatározottak alapján és egymással az 
elvégzett, és a műszaki ellenőr által igazolt munka arányában elszámolni kötelesek.  

A finanszírozás végleges megszüntetéséről Megrendelő az erről való írásos tudomásszerzéstől 
számított haladéktalanul köteles Vállalkozót írásban értesíteni. Felek megállapodnak, hogy 
ilyen esetben a felmondás időpontjáig elvégzett, és a műszaki ellenőr által igazolt Munkák 
elvégzésével arányosan számolnak el a Vállalkozói Díjjal.  
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Megrendelővel, a Sportfejlesztési Programot jóváhagyó Szakszövetséggel illetve a Magyar 
Állammal szemben azonban a felmondás nyomán keletkező következményi károk, vagy 
elmaradt haszon nem érvényesíthető. 

13. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének felfüggesztésére nem jogosult, kivételt képez a 
VI.6. pontban felsorolt Vis Maior esetek. 

V. Számlázás, fizetési feltételek 

1. A jelen Szerződés alapján végzett munka elszámolása átalány díjon történik. 

2. A Vállalkozó a Látványcsapatsport támogatás rendszere végett előleg igénybevételére nem 
jogosult. Vállalkozónak számolnia kell a piaci árak növekedésével és esetleges 
alapanyaghiánnyal, melynek okán az építőipari és szerelési anyagok az ütemektől függetlenül 
előre beszerezhetőek. Az anyagok beszerzését hitelt érdemlően kell igazolnia Vállalkozónak 
Megrendelő felé a teljesítési igazolás mellékleteként. Vállalkozó jogosult azon már beszerzett, 
de még beépítésre nem került anyagok részteljesítésekben történő elszámolására, melyek 
egyfelől leszállításra és letárolásra kerültek a munkaterületen, illetve külső helyszínen történő 
tárolás esetén tárolási nyilatkozat került kiállításra a beszerzett, de még beépítésre nem került 
anyagokról.  

3. Részszámlák és végszámla az alábbiak szerint nyújthatók be: 

a. Megrendelő részszámla benyújtását legfeljebb havonta egy alkalommal teszi lehetővé. 
Ennek megfelelően a Vállalkozó részszámlát kizárólag úgy nyújthat be, hogy a részszámla 
benyújtására a megelőző számla teljesítési dátumától számított legalább harminc (30) nap 
elteltével kerüljön sor. Az egyes részszámlák jelen szerződés mellékletét képező pénzügyi 
ütemterv szerint nyútjhatók be. A végszámlát megelőzően történő kifizetések összértéke 
nem lehet több a Vállalkozói Díj általános forgalmi adó nélkül számított értéke 90%-ánál.  

b. Vállakozó maximum 9 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult. 

c. A műszaki ellenőr a készültségi fokot a Vállalkozó teljesítés-bejelentését követően, az előző 
teljesítésigazolás teljesítési dátumától számított legalább harminc nap elteltével, valamint 
a tényleges teljesítés szerződésszerű megvalósulásának ellenőrzése után igazolja le. 
Vállalkozó köteles a részszámla és végszámla mellékleteként teljes bizonyító erejű 
magánokiratban nyilatkozni a teljesítéshez igénybe vett alvállalkozó(k) követeléseiről, 
valamint arról, hogy ezen követeléseket Vállalkozó hiánytalanul kiegyenlítette.  

d. A Vállalkozó a mennyiségi, és minőségi hiányok pótlása, a műszaki átadás-átvétel sikeres 
lezárása, és a hiány és hibamentes átadási dokumentáció átadása, a használatbavételi 
engedély kiadását követően, mint előfeltétel és a teljesítésigazolás kiállítása után legkésőbb 
5 nappal jogosult és egyben köteles a végszámlát benyújtani. A számla összege a 
teljesítésigazolással érintett munkákkal összhangban kerül megállapításra. Az Étv. 39/A. § 
(6) bekezdése alapján Vállalkozó a kivitelezési szerződésben foglalt kötelezettsége 
maradéktalan teljesítéséről benyújtott végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor 
jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők megalapozott 
követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől. 

4. A Pótmunka és többletmunka - Megrendelő által a jelen szerződés IV.10. és IV.11. pontjaiban 
foglaltak szerinti eljárás során előzetesen elfogadott - ellenértéke a Pótmunka, illetve 
többletmunka elvégzését, és Teljesítésigazolás kiállítását követően, a soron következő 
részszámlától, vagy a végszámlától elkülönített számlán számlázható ki. 

5. Az ajánlattétel, a szerződés, és a kifizetések pénzneme: magyar forint.  

6. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt teljesítést (aláírt teljesítésigazolást) követően, a 
szerződésszerű, és jogszabályoknak megfelelő számla (és mellékletei) és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) 
bekezdései alapján Megrendelő általi igazolt kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül, 
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Vállalkozó fenti bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki figyelemmel a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre. A számlának a mindenkori hatályos vonatkozó előírások szerinti 
formai és tartami elemeket tartalmaznia kell.  

7. Megrendelő késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 § alapján késedelmi kamat fizetésére 
kötelezett. 

8. Vállalkozó köteles a készültségi fok szerint, az adott részszámla előfeltételeként meghatározott 
műszaki állapot teljesítését követő 5 napon belül, a részteljesítésről Megrendelőt és a műszaki 
ellenőrt tájékoztatni az előkészített felmérései tervezet megküldése mellett. Megrendelő a 
szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról 
legkésőbb, a Vállalkozó teljesítésétől szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított (5) öt 
munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni. A Teljesítésigazolás kiállítására és aláírására 
Megrendelő és a műszaki ellenőr együttesen jogosult. 

9. Megrendelőnek bármely esedékes fizetési kötelezettsége tekintetében joga van a kifizetés 
arányos mértékű visszatartására / beszámítására az alábbi esetekben: 

9.1. Vállalkozó bármely szerződésszegése, mulasztása Megrendelőnek vagy harmadik 
személyeknek Megrendelő által megfizetendő kárt okozott, vagy kárveszélyt idézett elő, és 
a kárveszélyt Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére sem szüntette meg; 

9.2. Vállalkozónak Megrendelővel szemben kötbérfizetési, vagy kártalanítási kötelezettsége 
van; 

9.3. Vállalkozónak Megrendelővel szemben bármely egyéb okból lejárt tartozása van; 

9.4. Vállalkozó a Jótállási biztosítékadási kötelezettségének a Szerződés szerinti határidőben 
nem tesz eleget, amennyiben azt ezen módon kívánja biztosítani. 

VI. A szerződés teljesítése  

1. A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban Megrendelő, legkésőbb a jelen szerződés 
hatályba lépését követő 3 napon belül köteles átadni Vállalkozónak, amelyről Felek 
munkaterület átadási jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben minimálisan rögzítik, a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátott munkaterület, és a kisegítő létesítmények (pl.: konténer) leírását, 
valamint a közművek állapotát, és vonatkozó fogyasztási mutatószámokat. Vállalkozó a 
munkaterület átvételét követően megkezdheti a kivitelezési munkálatokat. 

 
2. A Megrendelő és a Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen 

szerződésben vállalt Munkák 
- műszaki vonatkozásban részleteiben teljesítettnek tekintendők, amikor Vállalkozó a 

munkákat a részteljesítés műszaki tartalmában rögzítetteknek megfelelően elvégezte, 
teljesítésigazolásuk megtörtént; 

- műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Vállalkozó a Munkákat 
a jelen szerződésben, és Szerződéses Dokumentációban meghatározott feltételeknek 
megfelelően rendeltetésszerű, és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt 
Megrendelő átvette; 

- jogi értelemben a Munkák teljesítettnek minősülnek, ha a létesítményt a Megrendelő hiba, 
és hiánymentesen átvette, és a Vállalkozó a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt 
valamennyi szükséges dokumentumot a Megrendelő részére átadta.  

- pénzügyi értelemben egészében teljesítettnek minősül, amikor Megrendelő a végszámla 
ellenértékét kiegyenlítette és az Vállalkozó pénzforgalmi számláján jóváírásra került.  

3. Vállalkozó csak új, a vonatkozó jogszabályoknak, és jelen szerződésben, valamint mellékleteiben 
megjelölteknek megfelelő minőségű anyagokat, szerkezeteket és berendezéseket használhat 
fel.  
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4. A Vállalkozó általi munkafeladatok részletes leírásának megvalósulásának ellenőrzése, a műszaki 
ellenőr feladata, azonban a műszaki ellenőr ellenőrzési feladatainak esetleges elmulasztása 
Vállalkozók felelősségét nem érinti. Az szerződéses műszaki tartalomtól és/vagy a teljesítés 
ütemezésétől való eltérésről Vállalkozók kötelesek Megrendelőt előzetesen, írásban értesíteni, 
megjelölve az eltérés okát és mértékét. Az eltérés engedélyezésére Megrendelő jogosult - a 
műszaki ellenőrrel történő egyeztetést követően. Jóváhagyás hiányában az eredeti szerződéses 
rendelkezések az irányadók, attól való eltérés esetén Megrendelő a hibás teljesítésre vonatkozó 
jogkövetkezményeket alkalmazza.  

5. Egyik fél sem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka olyan vis maior esemény eredménye, 
amely a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tette, a mulasztó fél számára. Felek 
megállapodnak, hogy az olyan események, amelyek csak megnehezítik, vagy összetettebbé 
teszik a Munkákat, de azokat teljesítését nem teszik lehetetlenné, nem tekinthetők vis maior 
eseményeknek.  
Felek csak abban az esetben hivatkozhatnak vis maior eseményre, ha értesítették arról egymást, 
okainak és várható időtartamának részletezése mellett. Vis maiornak minősítendő minden olyan 
esemény, amely kívül esik a Vállalkozó vagy a Megrendelő (a helyzettől függően) ellenőrzésén, 
és amely nem volt elkerülhető az érintett felek ésszerű körültekintése ellenére sem, és amelyek 
a következőket ölelik fel, de nem korlátozódnak ezekre: 

(a)  ellenségeskedés, vagy harci műveletek, zavargás, terrorista cselekmények, 
(b) sztrájk, járványok,  
(c)  földrengés, földcsuszamlás, tűz, árvíz, vihar, villámcsapás, vagy más szélsőséges 
időjárási feltételek, természeti vagy fizikai katasztrófák. 
(d) a Tao tv. 22/C. § (6) bekezdés e) pontja, és a látvány-csapatsport támogatását biztosító 
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának, és 
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. 
rendelet megszűnése, felfüggesztése, finanszírozás visszavonása.  

Felek kötelesek írásban értesíteni a másik felet a vis maior tényéről, felmerülésének okáról, 
várható időtartamáról. A szerződésben foglalt határidők, az igazolt vis maior idők 
időtartamával automatikusan meghosszabbodnak. 
Felek megállapodnak, hogy egy esetleges világjárvány bármilyen hazai és nemzetközi hatása 
kizárólag abban az esetben minősülhet vis maiornak, amennyiben az illetékes magyar hatóság 
nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetről döntött és ezen helyzet 
- a Munkák teljesítését lehetetlenné teszi, vagy a már elfogadott anyagok gyártási helyén a 
fentiekkel megegyező közigazgatási intézkedésekre kerül sor, amely intézkedések a már 
jóváhagyott anyagok megvásárlását lehetetlenné teszik, és az ilyen anyagok más anyagokkal 
való helyettesítése nem lehetséges, ugyanazon specifikációk, és feltételek mellett (azzal, hogy 
a helyettesítés minden esetben a Megrendelő előzetes hozzájárulását igényli. 

A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az adott évszaknak megfelelő, a szokásostól nem 
eltérő időjárási viszonyok nem tekinthetők vis maiornak. 

VII. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

Munkaterület 

1. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas állapotban 
átadni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített időpontban a munkaterületet érintő 
valamennyi kárveszély átszáll Vállalkozóra és az csak a munkaterület jogszerű, jegyzőkönyvben 
rögzített visszaadásával egyidejűleg száll vissza Megrendelőre. 

2. Megrendelő belépést biztosít az Ingatlanra, valamint minden egyéb területre, ahol erre szükség 
van a Munka megfelelő elvégzése érdekében. 

3. A munkaterületet érintő közművek közvetlenül nem kerülnek átírásra a Vállalkozó nevére. A 
munkaterület átvételét követő fogyasztás összegét Megrendelő a közvetített szolgáltatásokra 
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vonatkozó szabályok figyelembevételével jogosult tovább számlázni Vállalkozó részére. 
Vállalkozó a Megrendelő által szabályszerűen kiállított számlát köteles a számla kézhezvételét 
követő 15 napon belül megfizetni Megrendelő részére. 

Utasítás, ellenőrzés 

4. Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére utasítást adni, Vállalkozó indokolt kérése esetén pedig 
köteles Vállalkozót megfelelő utasítással ellátni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység 
megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé Megrendelő az utasításait a jelen 
Szerződésben szabályozott értesítési formák bármelyikén jogosult közölni a Vállalkozóval. 

5. Megrendelő vagy megbízottja a kivitelezést bármikor megtekintheti, és köteles ellenőrizni, hogy 
a kivitelezés a terveknek és a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történik-e. A 
Megrendelő vagy megbízottja észrevételeit jogosult az építési naplóba bejegyezni. 

Vállalkozói Díj 

6. Megrendelő köteles a Vállalkozó által szabályszerűen és szerződés szerint kiállított, részére 
igazoltan átadott számla ellenértékének megfizetésére a jelen Szerződésben szabályozott 
esetleges visszatartásai / beszámítási szabályok alkalmazásának lehetőségével. 

Műszaki Ellenőr és Projektmanager 

7. Jelen Szerződés alapján eljáró építési Műszaki Ellenőr (továbbiakban: Műszaki Ellenőr): 
[Műszaki Ellenőr megnevezése, adatai] 

8. A Műszaki Ellenőr az Épkiv.r. 16. §-ban meghatározott feladatokat látja el, valamint minden 
olyan feladatot, amelyet a Megrendelővel kötött külön szerződése a feladatává tesz. 

9. Jelen Szerződés alapján eljáró projektmanager (továbbiakban: Projektmanager):  
Név:  

10. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót a Projektmanager az alábbi feladatokat látja el a Munka 
teljesítése során: 

- megrendelői elvárások érvényre juttatása, elképzeléseinek képviselete a tervezés során; 
- a Munka folyamatos figyelemmel kísérése és szakmai ellenőrzése, a hatékonyság 

folyamatos nyomon követése; 
- figyelemmel kíséri a műszaki, pénzügyi elszámolások határidőre történő teljesítését; 
- kooperációk összehívása, menedzselése, azokon való részvétel, valamint feljegyzések, 

emlékeztetők prezentációk, beszámolók készítése; 
- műszaki támogatás, tanácsadás, 
- a projekt előkészítéstől a projekt befejezéséig a projektek építészeti feladatainak 

megvalósításában való közreműködés; 
- teljesítésigazolások előkészítése, a kiadásához szükséges ellenőrzéseken való részvétel, 

véleményezés, javaslattétel; 
- együttműködés a Műszaki Ellenőrrel. 

11. A Műszaki Ellenőr, valamint a Projektmanager feladatai között átfedés nem lehetséges. 

12. Jelen Szerződés alkalmazásában – fentiekben szabályozott, illetőleg Megrendelő további 
tájékoztatása szerinti hatáskörök függvényében – Megrendelő képviselőjének kell tekinteni a 
Műszaki Ellenőrt és a Projektmanagert is. 

Egyéb 

13. Felek rögzítik, hogy valamennyi esetleges tervezési hiba, mely a beruházás időbeli 
megvalósítását késlelteti, vagy többletköltséget eredményez, a Megrendelő érdekkörében 
felmerülő olyan ok, mely alkalmas mind a Vállalkozó ezzel összefüggésben felmerülő 
késedelmének kimentésére, illetve pótmunka jogcímen vállalkozói díjtöbblet elszámolására. 
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Vállalkozó az Épkiv.r. 3. § (1) bekezdésben szabályozottakon túlmenően a tervek 
megfelelőségért felelősséggel nem tartozik. 

14. Jelen Szerződés alapján Felek kifejezetten eltérnek a Ptk. rendelkezéseitől az alábbiak szerint. 
Az eltérés oka a jelen Szerződés 8. fejezetében a Műszaki Készültségi Fok meghatározására, 
valamint az erre épülő számlázási rendelkezésekre vonatkozó szabályozás: 
A Ptk. 6:247. § (5) bekezdés alkalmazását kiterjesztik a Vállalkozó által megvásárolt anyagokra 
is, azaz, amennyiben a Műszaki Készültségi Fok jelen Szerződés szerinti meghatározása alapján 
a Megrendelő bármely anyagra vonatkozó ellenértéket megfizette, úgy annak esetleges 
beépítésétől függetlenül az anyag Megrendelő tulajdonát képezi. 

VIII.  Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

Munkaterület 

1. Vállakozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet Megrendelőtől a jelen 
Szerződésben szabályozottak szerint átvenni. 

2. A munkaterület átadás-átvételéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az 
átadás-átvétel lényeges körülményeit, feltételeit, a Felek esetleges észrevételeit, az egyes 
közüzemi mérőórák állását, fontosabb adatait. A munkaterület átadásának tényét és feltételeit 
a Felek az építési naplóban is rögzítik. 
Vállalkozó jogosult a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, a munkaterületen található 
közműcsatlakozásokat (elektromos áram, víz) a vonatkozó szabályoknak és a 
közműszolgáltatók szerződési rendelkezéseinek megfelelően és a közműszolgáltatókkal 
előzetesen egyeztetett módon és mértékben saját költségén igénybe venni. A közművekkel 
kapcsolatos fogyasztás költsége a munkaterület átvételétől a munkaterület visszaadásáig 
Vállalkozót terheli. 
Vállalkozó feladata, a kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények (pl. mobil WC) 
biztosítása.  

3. Vállalkozó köteles a munkaterületet körbe keríteni, a munkavégzésre, baleset- és életveszélyre, 
vagy más releváns körülményre felhívni a környezetének figyelmét. A munkaterületen az előírt 
figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, és esetleges jóváhagyatásáról, a kivitelezés időtartama 
alatt Vállalkozónak kell gondoskodnia. A projekt tájékoztató tábláját Megrendelő biztosítja! 

4. Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra 
kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz-, vagyon-, baleset-, munka- és 
környezetvédelmi előírások. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítését befolyásoló, és a 
Vállalkozóra kötelező érvényű minden hatályos jogszabálynak megfelelni a munkavégzés 
területén, az ezen jogszabályok megsértéséből eredő esetleges károk Vállalkozó felelősségi és 
kártérítési körébe tartozik. Vállalkozó visel valamennyi felelősséget az építési területen 
dolgozók magatartásával, a helyi (építési területre történő ki-be közlekedés) közlekedéssel, a 
felvonulási és építési terület vagyonvédelmével, munkavédelmével és tűzvédelmével 
kapcsolatban, illetve felelős az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért. 

5. A munkaterület szerződésszerű átadásától a Munkára vonatkozó műszaki átadás- átvétel 
lezárásáig a Vállalkozó gondoskodik a munkaterület őrzéséről, beleértve a munkaterület 
alvállalkozóknak átadott részét is. Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, 
biztonságos tárolásáról és őrzéséről a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles 
gondoskodni. A munkaterületen tárolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési tárgy, anyag 
vagyonvédelme tekintetében a felelősség a Vállalkozót terheli. 

6. Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott felvonulási- és munkaterületeket eredeti 
állapotuknak megfelelően helyreállítani, illetve a saját maga, alvállalkozója, illetve 
közreműködője tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyeződést folyamatosan 
eltávolítani, az Ingatlant és a kapcsolódó közterületek állapotát a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelő, munkavégzésre és használatra alkalmas állapotban tartani. Amennyiben Vállalkozó 
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ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást Megrendelő a Vállalkozó 
költségére jogosult elvégeztetni. 

7. Vállalkozó köteles saját költségén a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a saját maga, 
alvállalkozója, illetve közreműködője által a magán- és közterületeken, útburkolatokban, 
hidakban és más forgalmi berendezésekben, illetve egyéb közterületi műtárgyakban 
keletkezett károkat a munkák befejeztével kijavítani. A közterületen közvetlen baleseti veszélyt 
előidéző károkat (gödör, kiálló tárgyak stb.) haladéktalanul meg kell szüntetni. Vállalkozó 
köteles a Megrendelőt kártalanítani, és minden kártérítési követeléssel szemben és ellen 
mentesíteni, amelyek a jelen ponttal összefüggésben merültek fel. 

Építési napló 

8. Vállalkozó a munkaterület átadásakor az Épkiv.r. 24. § szerinti elektronikus építési naplót 
(továbbiakban: Építési napló) nyit, amelyben a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti 
tartalom kerül rögzítésre. 

9. Vállalkozó köteles az építési naplót folyamatosan vezetni, kezelni és biztosítja, hogy a naplót 
Megrendelő, illetve Megrendelő képviselője folyamatosan ellenőrizhesse, és abba 
bejegyzéseket tehessen. Az építési napló vezetésének elmulasztása vagy elvesztése (pl. 
adatvesztés) az esetleges minőségi kifogások esetén nem mentesíti Vállalkozót az általa 
elvégzett munkák szerződés- és előírásszerűségének bizonyítása alól. Építési napló hiányában 
a megfelelő minőségben elvégzett kivitelezés bizonyítása Vállalkozó kötelezettsége. 

10. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: Megrendelő részéről: 

Név: [név] 
Cím: [cím] 
Telefon: [telefon] 
E-mail: [e-mail] 
Naplóügyfél-jel (NÜJ):[NÜJ] 
(szükség szerint több közreműködő is megadható) 

Vállalkozó részéről: 

Név: [név] 
Cím: [cím] 
Telefon: [telefon] 
E-mail: [e-mail] 
Naplóügyfél-jel (NÜJ):[NÜJ] 
 (szükség szerint több közreműködő is megadható) 

Felek a fent felsorolt személyek körének változását kötelesek előzetesen a másik féllel írásban 
közölni. 

11. Vállalkozó köteles az építési naplóban rögzített valamennyi szerződéses árat vagy határidőt, 
esetleges baleseti vagy kárveszélyt érintő bejegyzését haladéktalanul e- mailben is közölni 
Megrendelővel. Amennyiben Vállalkozó a jelen kötelezettségét elmulasztja, addig azt úgy kell 
tekinteni, mintha Megrendelő nem szerzett volna tudomást az adott bejegyzésről. 

Anyaghasználat, minőség 

12. Vállalkozó a kivitelezési munkák teljesítése során kizárólag új anyagokat használhat fel, illetve 
építhet be. Vállalkozó lejárt szavatosságú, vagy károsodott anyagot, terméket nem használhat 
fel a jelen szerződés teljesítése során. 

13. Abban az esetben, ha a teljesítés vonatkozásában követelmény a Magyarországon érvényes 
szabvány vagy műszaki előírás betartása, úgy a megfelelő teljesítés megállapításához az ezen 
előírásokban foglalt követelményeket kell figyelembe venni. Vállalkozó garantálja, hogy a 
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Munka végzése során alkalmazott műszaki megoldásai, technológiái megfelelnek a jogszabályi 
előírásoknak és a rendeltetésszerű használat biztosításához. 

14. Amennyiben a Műszaki Dokumentumokban előirányzott anyagok, szerkezetek, berendezések 
hiánya a teljesítést akadályozza (különösen, de nem kizárólagosan a gyártása megszűnt, vagy 
egyéb okból nem szerezhető be), úgy a Vállalkozó - a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása 
alapján - jogosult azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező más anyag, szerkezet, 
berendezés, beépítésére. Az azonos műszaki paraméter dokumentált igazolása a Vállalkozó 
feladata és felelőssége, amelyet döntés előtt az igazolást Megrendelő rendelkezésére kell 
bocsátania. Az egységár meghatározása a Vállalkozói Díj meghatározásakor szempontok az 
irányadóak. 

15. Vállalkozó a munkavégzés során európai megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező anyagokat, 
alkatrészeket, illetve alkalmazási engedéllyel rendelkező szerkezeteket, berendezéseket 
építhet be. Vállalkozó köteles a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve 
minőségét beépítés előtt előzetesen ellenőrizni, és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, 
így különösen a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a megfelelőséget 
igazoló, magyar nyelvű tanúsítványokat, minőségi bizonyítványokat a beépítés megkezdése 
előtt Megrendelőnek átadni. Vállalkozó az ellenőrzés során hibásnak, nem megfelelőnek 
minősülő anyagokat, termékeket köteles a Megrendelő haladéktalan értesítése mellett 
megjelölni és elkülönítve tárolni, cseréjéről vagy pótlásáról haladéktalanul gondoskodni. 

16. Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, 
eszközök, gépek felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok 
beszerzéséről, esetleges honosításáról. Biztosítania kell továbbá a berendezések, eszközök, 
gépek magyar nyelvű kezelési-karbantartási leírását, utasítását, biztonságtechnikai bizonylatát. 
Vállalkozó csak olyan berendezéseket, eszközöket, anyagokat stb. szállíthat, építhet be, 
amelyeknek a karbantartása, szerviz és vevőszolgálata, valamint a pótalkatrész ellátása a 
törvényi előírásokban meghatározott időtartamig, illetve Vállalkozó által vállalt jótállási 
időtartamon belül zavartalan. 

17. Felek rögzítik, ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl 
meg – tervben vagy alátámasztó dokumentumokban – az egyben az elvárt műszaki 
teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben, a termék műszaki előírásában 
foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő, és az elvárt műszaki teljesítmény 
ezek szintje, osztálya, vagy leírása. Ahol a tervdokumentáció nem határoz meg konkrét műszaki 
tartalmat, ott az alátámasztó munkarészek (pl. költségvetés) az irányadók. Vállalkozók a 
beépíteni kívánt anyagok megfelelőségi bizonylatait, teljesítménynyilatkozatait beépítés előtt 
kötelesek, a műszaki ellenőrnek átadni. Csak a műszaki ellenőr által elfogadott anyag építhető 
be. 

Munkavégzéssel kapcsolatos előírások 

18. Vállalkozó köteles a munkaterület átadását követően a jelen szerződés teljesítését 5 napon 
belül megkezdeni, biztosítva a Munka elvégzéséhez szükséges munkaerőt, eszközt, anyagokat. 
Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítését az Ütemtervben meghatározottak szerint köteles 
elvégezni. 

19. Vállalkozó kötelezettsége a Munkát a jelen Szerződésnek megfelelően, valamint a vonatkozó 
hatósági előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, I. osztályú minőségben, a jelen 
Szerződésben rögzített határidőre elkészíteni. 

20. Vállalkozó az elfedésre, betakarásra kerülő munkarészekről az építési naplóban való rögzítésen 
jelentést küld Megrendelő, illetve Megrendelő képviselője részére az eltakarás előtt legalább 5 
(öt) munkanappal.  
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Ha Megrendelő, illetve Megrendelő képviselője az eltakarásról időben nem kapott értesítést, a 
feltárás miatt felmerült költséget a Vállalkozónak kell állnia. Vállalkozó köteles minden 
eltakarásra, befedésre kerülő szerkezetről szerkezetenként és helyenként beazonosítható 
átvételi nyilvántartást vezetni. 

21. Vállalkozó köteles a kivitelezést akadályozó tényezőről, minden olyan körülményről a 
Megrendelőt vagy megbízottját 24 órán belül írásban, valamin az építési naplóba történő 
bejegyzéssel értesíteni, amely a saját, vagy az alvállalkozói teljesítéseik vonatkozásában a 
minőséget, a szerződés szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve 
veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát, és annak várható 
időtartamát.  

22. Vállalkozó köteles a kivitelezés végrehajtását úgy végezni, hogy a környéken tartózkodók 
nyugalmát, életkörülményeit a szükséges mértéket meghaladóan ne zavarja. 

23. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles figyelembe venni az építkezéssel kapcsolatos biztonsági, 
és egészségügyi kérdésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. 
ülésszakán elfogadott 167. számú Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi LXXX. törvény 
rendelkezéseit. Vállalkozóknak a kiviteli munkák végzése során külön figyelemmel kell lenniük 
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben előírt 
feltételek betartására. 

24. Vállalkozó a munkavégzése során köteles a környezetvédelmi és hulladék kezelési 
tevékenyégre vonatkozó jogszabályok, szakmakövetelmények betartására, ennek körében 
szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzésére, a hatósági előírások betartására és 
betartatására. Vállalkozó köteles a teljesítés során keletkezett hulladékot folyamatosan 
összegyűjteni és a munkaterületről saját költségén elszállítani, valamint dokumentálni annak 
lerakását, ártalmatlanítását. A munkaterületen kívül a Vállalkozó munkavégzésével 
összefüggésében a közterületen, utakon keletkezett szennyeződés feltakarítását Vállalkozó 
folyamatosan biztosítani köteles. Az építési hulladék átvételi elismervényeket, egyéb 
dokumentumokat Vállalkozó köteles az átadási dokumentáció részeként Megrendelőnek 
másolatban átadni, illetve az építési naplóba feltölteni. 

25. A Vállalkozó környezetvédelmi- és hulladékok kezelésével kapcsolatos előírásokat megsértő 
tevékenységéért Megrendelő nem vállal felelősséget, az a Vállakozó teljeskörű, korlátozás 
mentes felelősségi körébe tartozik. Vállalkozó köteles a környezetet veszélyeztető, illetve 
szennyező tevékenységet haladéktalanul megszüntetni, illetőleg a környezetkárosítást 
abbahagyni; a tevékenységét megelőző környezeti állapotot helyreállítani és az általa okozott 
környezeti károkért teljeskörűen helytállni. 

26. Vállalkozó köteles az Ütemtervben meghatározott műszaki megvalósítási tartalom szerint 
folytatni a Kivitelezést. Az Ütemtervben meghatározott megvalósítási sorrendtől való eltérésre 
kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása esetén van lehetőség. Amennyiben 
Vállalkozó eltér az Ütemtervben meghatározott megvalósítási sorrendtől, úgy ez a jelen 
Szerződésben meghatározott Műszaki Készültségi Fokra vonatkozó rendelkezések 
alkalmazását nem írja felül, azonban Megrendelő jogosult minden abból eredő kárát 
érvényesíteni Vállalkozóval szemben, amely az eltérésből adódik.  

Személyi állomány 

27. Vállalkozó kijelenti és egyben teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a Szerződés időtartama 
alatt olyan, jogszerűen foglalkoztatott, képzett és tapasztalt személyi állománnyal és tárgyi 
feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja a szerződéses 
kötelezettségeinek folyamatos és megfelelő minőségű teljesítését. 

28. Vállalkozó a Szerződés egész időtartama alatt biztosítja a folyamatos munkavégzést, betegség, 
szabadság vagy más személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a 
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helyettesítésről. Amennyiben a Megrendelő a Szerződés teljesítésében részt vevő személyek 
valamelyike ellen jogos kifogást emel, a Vállalkozó köteles helyette - a Megrendelő által 
elfogadott - más szakembert biztosítani. 

29. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottai a biztonságos munkavégzésre 
alkalmas állapotban (tisztaság, munkaruházat, védőfelszerelés stb.) jelenjenek meg a 
munkaterületen. 

30. Vállalkozó tevékenységét a jelen szerződés teljesítése során jogszabály által esetlegesen előírt 
képesítéssel rendelkező felelős műszaki vezetők és építésvezető irányítják. Jelen pont 
alkalmazása körében Vállalkozó kötelessége, hogy az általa kijelölt felelős műszaki vezető a 
jogszabályban előírt kötelezettségeit folyamatosan teljesítse. 

31. Vállalkozó köteles a kivitelezés során az alábbi, szakági felelős műszaki vezetők alkalmazására: 

Építési szakterület (MV-É) 
Építménygépészeti szakterület (MV-ÉG)  
Építményvillamossági szakterület (MV-ÉV)  

32. Vállalkozó a 31. pontban megjelölt szakembereket köteles a teljesítésbe bevonni, a 
szakemberek teljesítésbe való bevonása nem maradhat el és köteles a szakemberek adatait 
(név, cím, elérhetőség, NÜJ) a Megrendelő részére megadni. A korábban már bejelentett 
szakember személye csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával változhat. 

33. Vállalkozó viseli valamennyi felelősséget, az építési területen az általuk végzett 
munkafázisokban résztvevő dolgozók és alvállalkozóik magatartásával, a helyi (építési területre 
történő ki-be közlekedés) közlekedéssel, a felvonulási és építési terület vagyonvédelmével, 
munkavédelmével, és tűzvédelmével kapcsolatban, illetve felelős az azokkal kapcsolatos 
rendelkezések betartásáért. A Vállalkozó által foglalkoztatott személyeknek, a munkaterületen 
tartania kell magukat az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesítenie kell a 
Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az előírások durva megsértése, vagy kismértékű, 
de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles az érintett személyeket az építkezés 
területéről eltávolítani, és más alkalmas személyekkel haladéktalanul pótolni. Megrendelőt az 
előírások betartásának elmaradása miatt felelősség nem terheli, jogosult azonban az adott 
személy azonnali eltávolítására, melynek indokait Vállalkozóval írásban is közli. 

Felelősség- és vagyonbiztosítás 

34. A Vállalkozó köteles legkésőbb jelen Szerződés megkötéséig az alábbiaknak megfelelő 
felelősségbiztosítási, valamint építési- és szerelési biztosítási (C.A.R.) szerződést (vagy ezekkel 
egyenértékű szerződést) kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni és azt a Szerződés 
megkötéséig a Megrendelő számára bemutatni, valamint a biztosítási kötvény(eke)t másolati 
példányban átadni. A Vállalkozó köteles a nevezett biztosításokat a sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárás lezárását követő 30 naptári napig fenntartani. 

A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott bárminemű (személyi 
sérüléses és dologi) károkra, a szolgáltatás tárgyában okozott károkra, valamint a Megrendelő 
tulajdonában lévő ingatlanban és ingóságokban okozott - a Vállalkozó tevékenységéből, vagy 
mulasztásából keletkező – dologi károkra, valamint Megrendelőnek vagy megbízottjának 
okozott személyi sérüléses károkra is. A biztosítási fedezetnek ki kell terjednie a Vállalkozót 
terhelő kártérítési kötelezettségekre, amelyek a Vállalkozó vagy alvállalkozója, megbízottja, 
illetve az általuk a jelen Szerződés tárgya szerinti feladatok teljesítése érdekében jogosan 
igénybe vett bármely közreműködő személy tevékenységéből erednek. 

A jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő felelősségbiztosítás meglétének igazolása, a 
munkaterület átadásának előfeltétele. Megrendelő jogosult a munkaterület átadását ennek 
igazolásáig megtagadni. 

35. A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább:  300.000.000,- Ft  
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A felelősségbiztosítás káresemény összege legalább: 100.000.000,- Ft 

36. Vállalkozó a munkálatok teljes időtartama alatt köteles biztosítani a teljes építési teljesítését a 
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 60 naptári napig építés- és szerelés 
biztosítási (C.A.R.) szerződés keretében. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania a teljes 
teljesítésre, azaz a Műszaki Dokumentumok szerinti megvalósításához szükséges munkákra, 
beleértve valamennyi szerkezeti elemet, a felhasznált építőanyagot, a magas- és mélyépítés 
különböző létesítményeit, a felszereléseket, építőgépeket. 

37. Amennyiben a biztosítási kötvény(ek), szerződéses feltételek olyan rendelkezéseket, 
kizárásokat tartalmaz(nak), amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, 
illetve a fenti feltételeknek teljes egészében nem felel meg, a Megrendelő kötelezheti a 
Vállalkozót a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére. A Vállalkozó érvényes 
felelősségbiztosítási és építési-szerelési biztosítási kötvényének másolata jelen Szerződés 2. 
számú Melléklete. 

38. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényben előírt feltételeknek, az a 
jelen Szerződés alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek minősül és annak következményeit 
vonja maga után. 

Egyéb 

39. Vállalkozó köteles teljesíteni, az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező 
adatszolgáltatásairól szóló 388/2017 (XII.13.) Kormányrendeletben előírt statisztikai 
adatszolgáltatást.  

40. A Vállalkozó tudomással bír a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet előírásairól, így különösen 
annak 11-15. §§-iban rögzített Projekt ellenőrzésével kapcsolatos előírásokról. Vállalkozó 
köteles együttműködni, hogy az ellenőrző szerv ellenőrzési, és vizsgálati tevékenységét 
zavartalanul folytathassa. A Vállalkozó köteles továbbá, az előzetesen bejelentett és a 
szúrópróba szerinti helyszíni ellenőrzések alkalmával jelen lenni, a Szerződésben vállalt 
kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket, 
nyilvántartásokat, az ellenőrzés során, az ellenőrző szervezet kérésére rendelkezésre 
bocsátani, az ellenőrzéshez szükséges információk, adatok, tények, körülmények, egyéb 
feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni, valamint az 
ellenőrző szervezettel, az ellenőrzés során együttműködni. A Vállalkozó köteles Megrendelő 
ellenőrzési körében fennálló feladatai teljesítését mindenben elősegíteni. 

41. Vállalkozó a Szerződéses Dokumentációt kizárólag a jelen szerződés teljesítése céljából, az 
ahhoz szükséges mértékig jogosultak felhasználni, a szerzői jogi védelem alá tartozó 
dokumentumok vonatkozásában, egyéb felhasználási jogot nem szereznek, így különösen nem 
jogosult azokat átdolgozni, nyilvánosságra hozni, más szerződés keretében felhasználni, vagy a 
felhasználást másnak engedélyezni. 

IX. Alvállalkozók, közreműködők 

1. A Szerződés tárgyát képező Munka elvégzéséhez a Vállalkozó jogosult alvállalkozó vagy egyéb 
közreműködő (továbbiakban együttesen is alvállalkozó) igénybevételére. Vállalkozó 
alvállalkozók bevonása esetén is teljeskörűen és közvetlenül felelős Megrendelő felé a jelen 
Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. 

2. Vállalkozó köteles valamennyi, a munkaterületen munkát végző alvállalkozóját előzetesen, 
írásban bejelenteni a Megrendelőnek és az építési napló részét képező alvállalkozói 
nyilvántartásban rögzíteni az igénybe vett alvállalkozókat. 

3. Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása a Vállalkozó feladata. 

4. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozók magatartásáért úgy felel, mintha maga járt 
volna el. Az alvállalkozók jogosulatlan igénybevétele esetén Vállalkozó felelős mindazokért 
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a károkért is, amelyek igénybevételük nélkül nem következtek volna be. 

5. Vállalkozó köteles olyan alvállalkozói, illetve közreműködői szerződéseket kötni, hogy a jelen 
Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek e személyekkel szemben is maradéktalanul 
érvényesíthetőek legyenek. E rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a 
Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelőséggel tartozik. 

6. Vállalkozó köteles az alvállalkozókkal kötött szerződéseket akként megkötni, miszerint az 
alvállalkozók bármely esetleges díjkövetelésüket az Épkiv.r. rendelkezései szerint jogosultak 
érvényesíteni azzal, hogy alvállalkozókkal csak és kizárólag Vállalkozónak van elszámolási 
kötelezettsége, az alvállalkozók felé Megrendelő semmilyen fizetési kötelezettséggel nem tartozik, az 
kizárólag Vállalkozó kötelessége. 

7. Amennyiben Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során alvállalkozót vesz igénybe, a 
Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó számára feltétlenül szükséges adatokat és 
információkat csak abban az esetben adhatja át, ha a Vállalkozóval kötött megállapodásban 
az alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőtől vagy a Vállalkozótól szerzett 
adatokat és információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli és használja fel. 
Jelen kötelezettség a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból 
történő megszűnését követően is fennmarad. 

X. Teljesítésigazolás, Műszaki átadás-átvétel 

Ütemekhez tartozó teljesítések (részteljesítések) 
 

1. Vállalkozó az Ütemezésben rögzített ütemek szerinti munkák tervezett elkészültét 
megelőzően 15 nappal köteles Megrendelő, illetve Megrendelő megbízottja (jelen 
fejezet alkalmazásában együttesen: Megrendelő) felé jelezni az adott munka 
várható befejezésének időpontját. 

2. Az Ütemezésben rögzített ütemek szerinti munkák elkészültét követően Vállalkozó köteles 
Megrendelő részére készre jelenteni a munka elvégzését. 

3. A készre jelentést követően Megrendelő köteles 5 napon belül az adott ütemhez tartozó, 
készre jelentett munkák elvégzését ellenőrizni. 

4. Az ellenőrzés során Felek és megbízottjaik az érintett munkaterületet bejárják, az elkészült 
munkák szerződésszerű teljesítését ellenőrzik és az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesznek fel. 

5. A jegyzőkönyv tartalmazza különösen: 

- Vállalkozó nyilatkozatát a Műszaki Dokumentumok és a vonatkozó szabványok szerinti 
kivitelezésről, 

- az átadás-átvételre meghívott nyilatkozattételre jogosultak és kötelezettek 
nyilatkozatait, 

- az érvényesíteni kívánt igényeket; 

- bármely, az Épkiv.r. szerint szükséges információt, nyilatkozatot; 

- valamint a fennálló hibák, hiányosságok felsorolását (hibajegyzék), mint a jegyzőkönyv 
külön okiratba foglalt mellékletét. 

6. Az önálló mellékletet képező tételes hibajegyzék felvételére Megrendelőnek 2 munkanap áll 
rendelkezésére. Megrendelő köteles a tételes hibajegyzékben feltüntetni, hogy a hiba mely 
költségvetési sort / sorokat érinti. 

7. A tételes hibajegyzék a Vállalkozó részére átadásra kerül, aki a hibák kijavítását 
haladéktalanul megkezdi. Vállalkozó a hibákat köteles 15 nap alatt kijavítani. A javítások 
elkészültét követően Felek 2. – 6. pontok megfelelő alkalmazásával járnak el. 

8. Amennyiben az adott ütemhez tartozó munka elvégzése hibamentes, avagy, Vállalkozó a 
hibák kijavítását a 7. pont szerint elvégezte, Megrendelő kiállítja az adott ütemhez tartozó 
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teljesítésigazolást Vállalkozó részére. Amennyiben a hibajegyzék alapján a hibák nem 
kerültek teljeskörűen javításra, úgy a 4. – 7. pont rendelkezései megfelelően irányadók. 

Műszaki átadás-átvétel 

9. Az Ütemezés szerinti 100%-os Műszaki Készültségi Fok (továbbiakban: Befejezés) esetében 
Felek a 1. – 6. pont rendelkezéseit az alábbiakkal kiegészítve alkalmazzák. 

10. Vállalkozó Befejezésre vonatkozó készre jelentése alapján Megrendelő a készre jelentés 
kézhezvételétől számított 5 napon belül, a kézhezvételt követő 15 napon belüli időpontra 
kitűzi az átadás-átvételi bejárás időpontját. Vállalkozó a készre jelentéssel egyidejűleg 
írásban nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott valamennyi tevékenységet a 
Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a hatályos jogszabályokban meghatározott 
előírások és szabványok, valamint a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai 
betartásával végezte el. 

11. A műszaki átadás-átvétel előkészítése Vállalkozó feladata, a műszaki átadás–átvételi eljárás 
költségei a Vállalkozót terhelik. 

12. A műszaki átadás-átvételi eljárást az Épkiv.r. 31. § - 32. § szerint kell lefolytatni és 
dokumentálni. 

13. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama nem haladhatja meg a 30 napot. 

14. A műszaki átadás-átvétel feltétele az építési munkák első osztályú, maradéktalan teljesítése 
és az elkészült Projektingatlan – jelen Szerződésben szabályozottak szerinti 

– rendeltetésszerű használatra való alkalmassága, amely nem jelenti egyben a Projektingatlan 
technológiai kivitelezéssel bővített tartalmú rendeltetésszerű használatra való 
alkalmasságát, melyért az azt kivitelező vállalkozó felelős. A műszaki átadás-átvételi eljárás 
sikerességén Felek az eljárás hiba-és hiánymentes lezárását, ennek jegyzőkönyvi 
dokumentálását értik, a műszaki átadás-átvételhez hozzájáruló nyilatkozatok becsatolásával. 
Amennyiben valamely hatóság a műszaki átadás-átvétel előtt vagy annak során kifogással él, 
vagy a hozzájárulását feltételekkel adja meg, az abban foglaltakat a Vállalkozónak 
maradéktalanul teljesítenie kell saját költségén. Megrendelő köteles megtéríteni a 
Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a jelen 
Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

15. A kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásának feltétele a jelen szerződés műszaki 
tartalmába tartozó sikeres próbaüzem és üzempróba. A 15 napos próbaüzem és üzempróba 
az átadás-átvételi eljárási időszak előtt zajlik, tartalmazza a hűtés- fűtés- szellőzés rendszer, 
illetve a gyenge– és erősáramú rendszerek teljes körű próbáját. 

16. Vállalkozó a műszaki átadás–átvétel megkezdése előtt 5 munkanappal köteles átadni a 
Megrendelőnek 2 példány átadási dokumentációt, amely tartalmazza 

- az átadási tervet, azaz a Projektingatlan ténylegesen megvalósult állapotának 
műszaki terveit 3 példányban – a felelős műszaki vezető eredeti aláírásával, 
dátummal, cégbélyegzővel ellátva; 

- vállalkozói nyilatkozat és felelős műszaki vezetői nyilatkozat (3 eredeti példányban); 

- a kivitelezési dokumentációt vagy a Projektingatlan tényleges megvalósulásának 
megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt; 

- használatbavételi és üzembehelyezési engedélyek beszerzéséhez szükséges 
dokumentumokat, illetve előzetes hozzájárulási engedélyeket. Az előzetes 
szakhatósági állásfoglalások összességében nem tartalmazhatnak olyan feltételt és 
kikötéseket, amelyek az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
alkalmas állapotát megkérdőjelezik; 

- sikeres próbaüzem és üzempróba jegyzőkönyvét, mérési jegyzőkönyveket; 
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- kezelési, karbantartási utasítást; 

- betanítási jegyzőkönyveket; 

- minőségvizsgálati jegyzőkönyveket; 

- minőségi tanúsítványokat és garancia jegyeket; 

- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait, tervezői és vállalkozói 
nyilatkozatokat; 

- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó 
lapot; 

- minden olyan levelezés, jegyzőkönyv másolatát, amely a kivitelezéssel kapcsolatban 
információkkal nyújt a későbbi vitás kérdések eldöntéséhez, illetve az üzemeltetési, 
hasznosítási munkák elvégzéséhez; 

- közreműködő alvállalkozók jegyzékét, felelős vezetők megjelölésével 
(elérhetőségükkel), jótállási, szavatossági tevékenységet végző felelős személyek 
elérhetőségét; 

- kulcsok átadás–átvételi jegyzőkönyvét. 

17. Vállalkozó a műszaki átadás–átvétel megkezdése előtt 5 munkanappal köteles átadni a 
Megrendelő részére minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, 
amely a Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a 
használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges. A munkák 
műszaki átvétele csak a használatbavételi engedély kiadásához szükséges dokumentumok 
teljes körű átadása után fejeződhet be. Vállalkozónak nem feladata a használatba vételi 
engedély megszerzése iránti kérelem benyújtása, az engedély megszerzése. A 
használatbavételi engedély megszerzésével kapcsolatos minden olyan költség, mely jelen 
Szerződés keretében nem képezte Vállalkozó költségét, kizárólag Megrendelő terhén marad. 

18. Vállalkozó kötelezettsége gondoskodni arról, hogy az igénybe vett alvállalkozók a 
próbaüzem és a műszaki átadás-átvételi eljárás során szükség szerint jelen legyenek. 

19. Ha a kivitelezés a Szerződésben foglaltaknak megfelelően teljes mértékben elkészült, 
Megrendelő kiadja a teljesítésigazolást a Munka a Befejezéséről, melyet Megrendelő 
megbízottja és a Vállalkozó is aláír. 

XI. Jótállás 

1. Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező Munkákra teljes körű jótállást vállal. A jótállás 
időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának 
időpontjától számított 24 (huszonnégy) hónap. 

2. A Munka során felhasznált termékekre a gyártó által vállalt jótállási idő érvényes, 
amennyiben ezek hosszabbak, mint a Vállalkozó által vállalt, 1. pontban rögzített jótállási idő. 
Abban az esetben, ha a gyártó által vállalt jótállási idő rövidebb, mint a Vállalkozó által vállalt 
jótállási idő, úgy a felhasznált termékekre a 1. pont szerinti jótállási idő vonatkozik. 

3. A kicserélt termékekre - azok átvételét követően - a jótállási időszak újból kezdődik. 

4. Megrendelő a hiba felfedezését követően haladéktalanul, írásban értesíti Vállalkozót a hiba 
felmerüléséről, ismertetve az ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére álló összes 
bizonyítékot. Megrendelő minden ésszerű alkalmat biztosít a Vállalkozó részére, hogy az 
megvizsgálhassa az említett hibát. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a hibákra, 
hiányokra vonatkozó megrendelői bejelentéseket haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) 
munkanapon belül (a Projektingatlan rendeltetésszerű és biztonságos használatát 
akadályozó, vagy élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiba esetében haladéktalanul) 
megvizsgálja, és a hibákat a Megrendelővel egyeztetett lehető legrövidebb időn, de 
legkésőbb 15 (tizenöt) napon (a Projektingatlan rendeltetésszerű és biztonságos használatát 
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akadályozó, vagy élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiba esetében 5 (öt) napon) belül 
kijavítja, illetve  kijavítást megkezdi. 

5. Amennyiben Vállalkozó a 4. pont szerinti kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz 
eleget, úgy Megrendelő jogosult Vállalkozó kockázatára és költségére - az árak 
megfelelőségének vizsgálata nélkül - harmadik személlyel a hibás vagy hiányzó munkát 
kijavíttatni, illetőleg elvégeztetni és ennek költségeit Vállalkozóra áthárítani  

6. Ha a Projektingatlan vagy annak egy része nem használható a jótállási kötelezettség körébe 
eső hiba miatt vagy az ilyen hiba kijavítása után, akkor a Projektingatlanra vagy a hiba által 
érintett, egyértelműen elválasztható részére vonatkozó jótállási idő meghosszabbodik azzal 
az idővel, ami alatt a Projektingatlan vagy a hiba által érintett, egyértelműen elválasztható 
rész az előbb említett okok miatt nem használható. 

7. Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának 
időpontjától számított első év végén, továbbá a jótállási időtartam lejárta előtt utó-
felülvizsgálati bejárást tart, melyről az ott tapasztaltak alapján hibajegyzéket vesz fel. 
Megrendelő további bejárást tarthat bármikor, amikor a Vállalkozó által elvégzett feladatok 
körében rendellenességet tapasztal. Vállalkozó köteles a Megrendelő által összehívott utó-
felülvizsgálati szemléken megjelenni, az esetleges hibák dokumentálásában közreműködni. 

8. Az utó-felülvizsgálati eljárás során Felek ellenőrzik a jelen szerződés tárgya szerinti 
teljesítéseket. Az utó-felülvizsgálati eljárásról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben 
rögzítik a bejárás során tapasztalt hibákat. Vállalkozó 15 (tizenöt) napon belül köteles a 
jegyzőkönyvben rögzített hibákat saját költségére kijavítani, illetve, ha műszaki 
szükségességből hosszabb időt vesz igénybe, akkor a kijavítást megkezdeni. 

XII. Biztosítékok, szerződésszegésből fakadó igények  

Teljesítési biztosíték 

1. Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartamára a nettó Vállalkozói Díj 3%-ának megfelelő 
teljesítési biztosítékot köteles nyújtani. Vállalkozó köteles Megrendelő felé a teljesítési 
biztosíték nyújtásával egyidejűleg igazolni, hogy a teljesítési biztosíték összegének 
felhasználása kizárólag a fedezetkezelői számlán keresztül lehetséges. A teljesítési biztosíték 
mértékét a Befejezésre vonatkozó teljesítési igazolás kiállításáig kell fenntartani. Vállalkozó 
a teljesítési biztosítékot nyújthatja 
a) az előírt pénzösszegnek a Megrendelő számlájára történő befizetéssel, a jelen Szerződés 

aláírását követő 30 napon belül, 

b) az alábbi módozatoknak megfelelő biztosítéki okirat Megrendelő részére történő 
átadásával, a jelen Szerződés aláírását követő 30 napon belül, 

- bankgarancia; 
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség; 
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvény. 

2. A teljesítési biztosíték célja a jelen Szerződés, a vonatkozó jogszabályok, illetve a teljesítés 
során ezekkel összhangban a Megrendelő, által meghatározott követelmények alapján 
Vállalkozót terhelő kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének biztosítása. Megrendelő 
jogosult bármely vállalkozói szerződésszegés, mulasztás, károkozás esetén keletkező jogos 
igényeit a teljesítési biztosíték terhére kielégíteni, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi 
esetekre: 

a) késedelemi kötbér; 

b) meghiúsulási kötbér; 

c) Vállalkozó bármely szerződésszegéséből eredő károkozása; 

d) Vállalkozó kötelezettségeinek harmadik fél általi teljesítése miatt Megrendelő 
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részéről felmerülő költségek megtérítésére; 

e) vonatkozó hatósági engedélyek megszerzésében történő vállalkozói közreműködés 
elmulasztása, nem megfelelő teljesítése, illetve a hatósági engedélyiek kiadásának 
hatóság általi, Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból történő megtagadása. 

3. Vállalkozó a már rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték vonatkozásában a fentiekben 
rögzített másik rendelkezésre bocsátási formára térhet át, azonban ez nem járhat az adott 
biztosíték Megrendelő rendelkezésére állása folyamatosságának megszakadásával és az 
igényérvényesítés - jelen szerződésben meghatározott - körének korlátozásával, az 
érvényességi / hatályossági időtartam rövidülésével, vagy bármely egyéb, Megrendelő jogos 
érdekét sértő következménnyel. Megrendelő a már rendelkezésére bocsátott biztosítékot 
megtestesítő okiratot, vagy a részére megfizetett biztosíték összegét kizárólag a biztosíték új 
formában történő rendelkezésére állásának időpontjában köteles visszaszolgáltatni / 
visszautalni. 

Jótállási biztosíték 

4. Vállalkozó a jótállás teljes időtartamára a nettó vállalkozói díj 2%-ának megfelelő mértékű 
jótállási biztosítékot köteles nyújtani. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség 
lejártának utolsó napjáig kell fenntartani. A jótállási biztosíték elsősorban a jelen szerződés 
keretében végzett munkák ellenértéke megtérítésének biztosítására szolgál. 

5. Vállalkozó a jótállási biztosítékot nyújthatja 
a) az előírt pénzösszeg Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, a jótállási 

időszak kezdetét megelőző napig, 
b) végszámlából történő visszatartással, az Végszámla esedékességekor; 
c) jelen fejezet 1.b). pont szerint, a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben 

igazolt sikeres lezárásának időpontját követő 15 napon belül. 

6. Amennyiben Vállalkozó a jótállási biztosíték adási kötelezettségének a jelen szerződésben 
meghatározottak szerint az ott meghatározott határidőben nem tesz eleget, úgy Megrendelő 
akként tekinti, hogy a jótállási biztosíték adási kötelezettségének a 5.a) pontban 
meghatározott módon kíván eleget tenni és a jótállási biztosíték összegét automatikusan 
jogosult visszatartani a Végszámla összegéből. 

7. A 2. pontban foglaltak a jótállási biztosítékra megfelelően irányadók, továbbá Megrendelő 
jogosult a Jótállási Biztosítékból kiegyenlíteni azon kárigényeit, amelyek annak kapcsán 
merültek fel, hogy a Vállalkozó elmulasztja a jelen Szerződés szerinti, hibák (rejtett vagy 
látható) kijavítására vonatkozó, vagy egyéb szavatossági, jótállási kötelezettségeik 
teljesítését, vagy azokat nem megfelelően teljesíti, beleértve, de nem kizárólagosan az 
építészeknek, mérnököknek, szakértőknek, jogászoknak, és más konzulenseknek járó díjakat, 
bírósági díjakat és költségeket, valamint perköltségeket 

8. Megrendelő bankszámlájára teljesített és felhasználására nem került / visszatartott 
biztosíték összegét Megrendelő a 4. pontban meghatározott időtartam lejártát követően 15 
napon belül Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára visszautalja. 

Késedelmi kötbér 

9. Az Ütemezésben meghatározott kötbérterhes Véghatáridő Vállalkozó hibájából történő 
elmulasztása esetén a Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. 

10. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. Nem tekintendő késedelemnek 
Vállalkozó hibás teljesítéséből fakadó, javítási kötelezettség teljesítésének időtartama, de 
legfeljebb a hiba javításának megkezdésétől számított 15 nap. 15 napot meghaladó 
esetleges hibajavítás esetén a 16. naptól kezdődően a késedelmi kötbérre vonatkozó 
szabályok irányadók. 
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11. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett ütem, végteljesítés késedelme esetén a 
teljes nettó vállalkozói díja, mértéke a kötbéralap 0,3%-a minden késedelmes napra, azzal, 
hogy Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér maximális összege nem 
haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozói Díj 10%-át (a továbbiakban: Késedelmi 
Kötbérmaximum), azaz 33 napi tételt. 

12. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a Késedelmi Kötbérmaximumot, Megrendelő 
jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Megrendelő 
jogosult meghiúsulási kötbért, valamint a kötbért meghaladó kár megtérítése iránti igényt 
érvényesíteni. 

Meghiúsulási kötbér 

13. Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni abban az esetben, ha 

a) Vállalkozó a teljesítést megtagadja; 

b) ha a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül; 

c) ha a Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelembe esik; 

d) a szerződés Megrendelő általi, azonnali hatályú felmondása esetére. 

14. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Vállalkozói Díj 10%-a. 

Közös szabályok 

15. A szerződésszegéssel okozott károkért Vállalkozó a kötbéren felül is kártérítési felelősséggel 
tartozik. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését abban az esetben 
is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 

16. Megrendelő kötbér- / kárigényének érvényesítése nem jelenti Megrendelő esetleges egyéb 
igényeiről való lemondást. A késedelmi kötbér, Szerződés szerinti megfizetése nem 
mentesíti a Vállalkozót a szerződés szerinti munkák elvégzése, az esetleges hibák kijavítása, 
vagy az általa a szerződés keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól. 

17. Bármely nem szerződésszerű teljesítés elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető 
joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelő a szerződésszegés 
jogkövetkezményeként megilletik. Megrendelő kifejezetten fenntartja jogát bármely nem 
szerződésszerű teljesítés esetére a szerződésszegés jogkövetkezményeinek 
érvényesítésére. 

XIII. Egyéb rendelkezések 

Szerződés módosítása 

1. A Szerződés, avagy annak bármely rendelkezésének módosítása csak írásban, Felek közös 
megegyezésével történhet, a Szerződés bármely más módon történő módosítása semmis.  

2. A szerződés módosításával kapcsolatos költségeket és kiadásokat (ideértve a hatósági díjakat 
is) annak a szerződő félnek kell viselnie, akinek az érdekkörében felmerült okból a szerződés 
módosításra került. Amennyiben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény (a továbbiakban: „Tao tv.”)  22/C. §-a szerinti látvány-csapatsport támogatásból és a 
sportfejlesztési program megvalósítását biztosító törvény és/vagy a látvány-csapatsport 
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. 
(VI. 30.) Korm. rendelet módosul, annak a beruházásra vonatkozó módosulásait Vállalkozó 
köteles elfogadni és magára, és alvállalkozóikra nézve betartani, illetve betartatni.  

Jogutódlás és átruházás 

3. Jelen Szerződés és annak valamennyi melléklete kötelező érvényű a Felek és azok jogutódjai 
számára bármely, magyar jog szerinti jogutódlás esetén. Eltérő rendelkezés hiányában egyik 
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Fél sem ruházhatja át a jelen Szerződésből eredő jogait, illetve jelen Szerződésben vállalt 
kötelezettségeit a másik Fél írásbeli hozzájárulása nélkül. 

Részleges érvénytelenség 

4. Amennyiben bármely okból kifolyólag jelen Szerződésben foglalt bármely rendelkezés 
érvénytelen vagy hatálytalan lenne, úgy ez nem eredményezi a Szerződés egyéb más 
rendelkezéseinek érvénytelenségét vagy hatálytalanságát. Felek vállalják - a lehető 
legrövidebb időn belül, jóhiszemű tárgyalások útján - bármely érvénytelen vagy hatálytalan 
rendelkezés olyan új rendelkezéssel való helyettesítését, amely érvényes, hatályos és amely 
tartalmában az érvénytelen és hatálytalan rendelkezéshez és a jelen Szerződés céljaihoz a 
lehető legközelebb áll. 

Szerződés megszűnése, megszüntetése 

5. Jelen Szerződés megszűnik: 

a) a jelen Szerződés szerinti valamennyi megrendelői és vállalkozói kötelezettség teljesítésével; 

b) 7. pont szerinti felmondással; 

c) Szerződés Felek általi közös megszüntetésével. 

6. A Szerződés teljesítés hiányában történő megszűnése esetén a Felek a jelen Szerződésben 
szabályozottak szerint megállapítják a Műszaki Készültségi Fokot, valamint Megrendelő 
szintén a jelen Szerződésben szabályozottak szerint kiállítja az erre vonatkozó 
teljesítésigazolást, a Szerződés megszűnésének napjára vetítve. 

Vállalkozó az így megállapított Műszaki Készültségi Fok alapján jogosult a még ki nem 
számlázott Vállalkozói Díj részt a jelen Szerződésben szabályozottak szerint kiszámlázni és 
Megrendelő köteles azt megfizetni. 

Felek jogosultak a másik Fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a jelen Szerződést 
a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, az érdekmúlás 
bizonyítása nélkül, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a jogsértő vagy mulasztó fél 
a szerződésszegést az erre irányuló írásbeli felhívásban meghatározott ésszerű határidőn 
belül sem orvosolja. Felek a jelen pont szerinti felmondási jog gyakorlását megalapozó 
körülménynek tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket: 

Megrendelő jogosult elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani a szerződést különösen , de 
nem kizárólagosan akkor, ha 

a) Vállalkozó ellen felszámolási- vagy kényszertörlési eljárásban végleges, jogerős határozattal 
megállapították fizetésképtelenségét, vagy ha a Vállalkozó végelszámolási kérelmet 
nyújtott be a cégbírósághoz, felfüggesztik gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit, 
vagy egyéb módon fizetésképtelenné válik, 

b) Vállalkozó méltányolható ok nélkül 10 napon belül nem kezdi meg a Szerződés teljesítését; 

c) Vállalkozó a teljesítést méltányolható ok nélkül felfüggeszti és Megrendelő erre irányuló 
írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül nem folytatja; 

d) Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy egyéb 
közreműködőt a szerződés teljesítésébe; 

e) a késedelmi kötbérrel érintett napok száma eléri vagy meghaladja az adott kötbér 
maximumát; 

f) Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget; 

g) Vállalkozó megsérti titoktartási kötelezettségét;Vállalkozó életveszélyt, súlyos 
egészségkárosodással járó baleseti veszélyt idéz elő, és ezt az állapotot nem szünteti meg 
írásbeli felszólításra haladéktalanul; 
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h) a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt bármelyik kötelezettségét megsérti és a 
szerződésszegő magatartás felszámolására és/vagy a Szerződés szerinti állapot 
létrehozására, helyreállítására vonatkozóan adott 10 napos póthatáridő eredménytelenül 
telt el. 

i) Vállalkozó jelen Szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegi, 
hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében. 

 

 Vállalkozó jogosult elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha 

a) Megrendelővel szemben felszámolási- vagy kényszertörlési eljárásban végleges, jogerős 
határozattal megállapították fizetésképtelenségét, vagy ha a Vállalkozó végelszámolási 
kérelmet nyújtott be a cégbírósághoz, felfüggesztik gazdasági tevékenységét, beszünteti 
kifizetéseit, vagy egyéb módon fizetésképtelenné válik, 

b) Amennyiben Megrendelő jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megsérti, 
különös tekintettel, melyek szerződés, szerződésszerű teljesítését, a beruházás határidőre 
történő megvalósulását oly módon veszélyezteti, hogy a teljesítés Vállalkozó részére már 
lehetetlenné válik; 

c) Megrendelő az esedékes vállalkozói díj megfizetésével 30 (harminc) napot meghaladó 
késedelembe esik, illetve alapos ok nélkül megtagadja a jelen szerződés vagy jogszabály 
által előírt jog nyilatkozat kiadását és ezáltal joggal való visszaélést valósít meg; 

d) Amennyiben Megrendelő oldalán a jelen szerződésre is irányadó TAO finanszírozás 
megszűnik, vagy oly mértékben változik, mely jelentősen befolyásolja a beruházás 
kimenetelét. 

Értesítések, írásbeliség, kapcsolattartás 

8. Megrendelő elsődleges kapcsolattartója: 

Szerződéses és kereskedelmi kérdésekben: 

Név: 

Cím: 

E-mail: 

Telefon: 
 
Operatív és műszaki kérdésekben: 

Név: 

Cím: 

E -mail: 

Telefon: 

9. Operatív kérdések esetében a fent megnevezett személy elsődleges kapcsolattartónak 
minősül, azonban minden olyan személy, aki igazolható módon Megrendelő munkatársa, 
vagy megbízott partnere, jogosult operatív kérdésekben nyilatkozatot tenni (ilyen 
személynek kell tekinteni különösen, ha e-mail a @xxxxxxxxx.hu domain- ről érkezik). 

Szerződéses és kereskedelmi kérdésekben kizárólag a fent megjelölt személy tehet 
nyilatkozatot, azzal, hogy amennyiben más személy ilyen tartalmú nyilatkozatot tesz e- mail 
útján és másolatban feltünteti a szerződéses és kereskedelmi kapcsolattartót, azt úgy kell 
tekinteni, hogy az adott személy a szerződéses és kereskedelmi kapcsolattartó helyett teszi 
meg a nyilatkozatát. 

10. Vállalkozó elsődleges kapcsolattartója: 
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Szerződéses és kereskedelmi kérdésekben: 

Név: 

Cím: 

E-mail: 

Telefon: 
 
Operatív és műszaki kérdésekben: 

Név: 

Cím: 

E -mail: 

Telefon: 

11. A 16.9. pontban foglaltak megfelelően irányadók Vállalkozóra is, azzal, hogy a @xxxxxxxx.hu 
domain-ről érkező e-maileket kell vállalkozói címlistának tekinteni. 

12. Felek a fent meghatározott kapcsolattartó személyeket és / vagy elérhetőségüket a másik 
féllel írásban közölt értesítéssel jogosultak módosítani. 

13. Felek kifejezett megállapodása szerint, amennyiben a jelen szerződés írásbeli értesítést (nem 
megállapodást) követel meg, úgy az e-mail küldése írásbeli formaként elfogadott. Felek nem 
hivatkozhatnak arra, hogy e-mail fiókjuk felett nem rendelkeznek, vagy azt bárki tudtuk nélkül 
használta, egészen addig, ameddig ezt büntetőjogi / szabálysértési határozat, mint tényállási 
elem, meg nem állapítja. 

14. Minden más esetben a jelen Szerződés szerinti írásbeli nyilatkozatokat írásba kell foglalni, és 
ajánlott tértivevényes, elsőbbségi postai levéllel vagy jó hírnevű futárszolgálattal (pl. DHL, 
DPD, GLS, stb.) kell megküldeni a fentebb említett, illetve esetlegesen módosított 
személyeknek és címekre. 

15. Felek megállapodása szerint mind az e-mailen megküldött értesítések, mind a postai 
értesítések az elküldést / feladást követő napon, postai kézbesítés esetén munkanapon 
megérkezettnek és a másik fél által kézhez vettnek, közöltnek minősülnek. Egyik fél sem 
hivatkozhat arra, hogy az iratot nem vette kézhez, annak tartalmát nem ismeri, a megtámadás 
jogáról Felek lemondanak. 

Együttműködés 

16. A Szerződést érintő kérdések, a munkavégzés összehangolása, a kivitelezés során szükségessé 
váló intézkedések megtétele érdekében a Felek heti rendszeres kooperációs megbeszélést 
tartanak, a Felek - és szükség szerint a közreműködő alvállalkozók - nyilatkozattételre jogosult 
képviselői vesznek részt. 

Titoktartás 

17. Felek kötelesek bizalmasan kezelni minden tudást és információt, amely a jelen Szerződésre, 
illetve annak bármely mellékletére vagy a másik Fél üzleti tevékenységére tekintettel 
bizalmas vagy titkos jellegű. Felek vállalják, hogy ezen információkat nem fedik fel, nem 
teszik nyilvánossá, illetve nem használják fel azt a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül, kivéve abban az esetben ha: (a) a Jogszabály követeli meg a feltárást, (b) az 
információk nyilvánossá válnak anélkül, hogy a feltáró Fél szerződésszegést követne el, vagy 
(c) a az információkat a feltáró Fél olyan harmadik személytől kapta, akinek megvan a 
törvényes joga arra vonatkozólag, hogy ilyen feltárást tegyen korlátozás nélkül.  

Nyelv 

18. A Szerződés és minden más ezzel kapcsolatos dokumentum, valamint a szerződés 
teljesítésének és a kapcsolattartás nyelve a magyar. 
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Vitás kérdések 

19. Felek törekednek arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket vagy nézeteltéréseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezzék. Ha a 
tárgyalások kezdetétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül 
a Felek nem képesek békés úton megoldani a szerződés kapcsán jelentkező vitás 
kérdéseket, Felek a jogvitát a hatályos eljárásjogi jogszabályok rendelkezései szerint 
irányadó módon rendezik. 

Egyéb 

20. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, ügyleti 
képességük nem korlátozott, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. 
Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes személyek, 
a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére jogosultak, a Szerződés aláírásához 
szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. 

21. Jelen szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság 
hozzájárulása. 

22. Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek jóhiszeműen, egymással együttműködve eljárni, 
tiszteletben tartani a jelen szerződésből adódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá 
megtenni a jelen Szerződés céljának eléréshez szükséges valamennyi indokolt és szükséges 
lépést, továbbá kerülni a joggal való visszaélés eseteit. 

23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az 
építőipari kivitelezésre vonatkozó jogszabályok irányadóak. 

 

Jelen szerződést négy, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült. Jelen szerződés 
csak annak mellékleteivel, és a Szerződéses Dokumentációval együtt érvényes, és értelmezhető. A 
mellékletek a szerződés részét képezik. A Felek a szerződés elolvasást és értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.  

 
 
Kelt: ………………., 2025. év ............... hónap  ........ nap 
 

 
…………………………………………… 

 
 

…………………………………………… 
ifj. Ocskay Gábor Nonprofit Akadémia  

Korlátolt Felelősségű Társaság 
képviseli:  

 

.... 
képviseletében: 

.... 
mint Vállalkozó 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

 
1. sz. melléklet – Tervdokumentáció tervjegyzék alapján 
2. sz. melléklet - Műszaki Leírás az elvégzendő feladatokról 
3. sz. melléklet – Árazott költségvetés 
4. sz. melléklet - Vállalkozó Ajánlata 
5. sz. melléklet: - Műszaki és Pénzügyi ütemterv 
6. sz. melléklet – Felelőségbiztosítási kötvény másolata 
7. sz. melléklet - Felek képviselőinek aláírási címpéldánya/aláírásmintája 
8. sz. sz. melléklet - ÁFA nyilatkozat (a 2007. évi CXXVII. (ÁFA) törvény 142. §) 
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V. FEJEZET 
 

BENYÚJTANDÓ IRATOK JEGYZÉKE ÉS NYILAKOZAT MINTÁK 
 

A pályázati ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke 
 

(Ajánlókérő az alábbi dokumentumokat Word formátumban is a pályázók rendelkezésére bocsátja)  
 
 

sorszám dokumentum oldalszám 

1. 
 

Felolvasólap  
 

 

2. Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról  

3. Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról  

4. Ajánlattevő nyilatkozata felelősségbiztosítás tekintetében  

5. 
Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre 
bocsátásáról 

 

6. Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben)  

7. Aláírási címpéldány(ok), meghatalmazás (adott esetben)  

8. 
Nyilatkozat szerződéstervezetről, valamint a szerződésben 
feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó 
személy(ek)ről 

 

9. Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról  

10. Pénzügyi – Műszaki ütemterv  

11. Tételes árazott költségvetés (PDF és xls.formátumban)  
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          FEDŐLAP MINTA 
 
 
 

 
 
 

AJÁNLAT 
 

 
„Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok felújítási generálkivitelezési 

munkálataira” 
 
 

Nyílt pályázati eljárás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025. 
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1. sz. nyilatkozat 

 
 

FELOLVASÓ LAP 
 

Ajánlattevő: …………………………………………...…… 

Székhely:  …………………………………………...…… 

Cégjegyzékszám: …………………………………………...…… 

Képviseli …………………………………………...…… 

Telefonszám: …………………………………………...…… 

E-mail cím …………………………………………...…… 

 
 
Alulírott ……………………………..mint a(z) ……………………………….……………………………………….Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője a 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok 
felújítási generálkivitelezési munkálataira az alábbi ajánlatot teszem: 
 

 
nettó vállalkozói díj: 
 

 
……………………………………………… 

 
 
 
 
 
………………………., 2025. ……………….. hó …... nap 
 
 
 
 ……………………………......... 
 cégszerű aláírás 
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2. sz. nyilatkozat 
 
 

NYILAKOZAT PÁLYÁZATI FELTÉELEK ELFOGADÁSÁRÓL  
 

 
Alulírott ……………………………..mint a(z) ……………………………….……………………………………….Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője a 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok 
felújítási generálkivitelezési munkálataira tárgyú pályázati eljárásban az alábbi 
 

n y i l a t k o z a t o t  
 
teszem: 
 
Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően valamennyi 
feltételt megismertük, megértettük és azokat fenntartások és korlátozások nélkül jelen nyilatkozattal 
elfogadjuk, valamint, hogy a feltételként előírt jégcsarnok építésében szerzett tapasztalattal 
rendelkezem. 
 
Kijelentem, hogy amennyiben nyertes Ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a tárgyi pályázati eljárás 
szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az eljárást a pályázati felhívásban és 
a dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért 
teljesítjük. 
 
 
 
………………………., 2025. ……………….. hó …... nap 
 
 
 
 ……………………………......... 
 cégszerű aláírás 
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3. sz. nyilatkozat 
 
 

NYILAKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 
 

 
Alulírott ……………………………..mint a(z) ……………………………….……………………………………….Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok 
felújítási generálkivitelezési munkálataira tárgyú pályázati eljárásban az alábbi 
 

n y i l a t k o z a t o t  
 
teszem: 
 
Kijelentem, hogy az általam képvisel társaságnak nincs lejárt köztartozása. 
 
Vállalom, hogy nyertességünk esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül erre vonatkozó 
Adóhatósági igazolást bemutatom, vagy igazolom, hogy a Társaság a NAV köztartozásmentes 
adatbázisában szerepel.  
 
Kijelentem, hogy az általam képviselt társaság nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás 
hatálya (vagy ezekkel egyenértékű eljárás alatt). 
 
  
 
 
………………………., 2025. ……………….. hó …... nap 
 
 
 
 ……………………………......... 
 cégszerű aláírás 
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4. sz. nyilatkozat 
 
 

 
NYILATKOZAT  

A SZERZŐDÉS TÁRGYÁRA VONATKOZÓ (VAGY ARRA KITERJESZTETT) KÁRÖSSZEGŰ ÉRVÉNYES 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

 
 
Alulírott ……………………………..mint a(z) ……………………………………………………………….Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője a 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok 
felújítási generálkivitelezési munkálataira tárgyú pályázati eljárásban az alábbi 
 

n y i l a t k o z a t o t  
 
teszem:  
 
Kijelentem, hogy nyertességünk esetén a pályázati felhívásban előírt a szerződés tárgyára vonatkozó 
(felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 300.000.000,- Ft, a felelősségbiztosítás káresemény 
összege legalább: 100.000.000,- Ft) felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjáig benyújtom az Ajánlatkérő részére. 
 
Tudomásul veszem, hogy a fentiek szerinti felelősségbiztosítási kötvény másolatának bemutatása a 
munkaterület átadásának feltétele. 
 
………………………., 2025. ……………….. hó …... nap 
 
 
 
 ……………………………......... 
 cégszerű aláírás 
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5. sz. nyilatkozat 
 
 

 
NYILAKOZAT BIZTOSÍTÉKOK HATÁRIDŐBEN TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL 

 
 
Alulírott ……………………………..mint a(z) ……………………………….……………………………………….Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok 
felújítási generálkivitelezési munkálataira tárgyú pályázati eljárásban az alábbi 
 

n y i l a t k o z a t o t  
 
teszem: 
 
Kijelentem, hogy nyertességünk esetén a pályázati felhívásban előírt biztosítékokat: teljesítési 
biztosíték, jótállási biztosíték, az előírtak szerinti határidőben és módon rendelkezésre bocsátom.  
 
 
………………………., 2025. ……………….. hó …... nap 
 
 
 
 ……………………………......... 
 cégszerű aláírás 
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6. sz. nyilatkozat 
 
 

NYILATKOZAT A KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL 
(csak amennyiben releváns)) 

 
 
Alulírott cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. 
címen megvalósuló jégcsarnok felújítási generálkivitelezési munkálataira tárgyú pályázati eljárásban  
 
a(z) ……….……………………………..… (megnevezés, székhely), valamint  
 
a(z) ………………………………………… (megnevezés, székhely) gazdasági szereplők közös ajánlatot nyújtunk 
be. 
 
Az eljárás során a közös Ajánlattevők vezetőjének szerepét a …………………………. (cégnév) vállalja. 
 
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlatot benyújtók kizárólagos 
képviseletére, a közös ajánlatot benyújtók nevében kötelezettségvállalásra, hatályos jognyilatkozat 
tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a nevükben történő eljárásra a közös Ajánlattevőket 
(konzorciumot) vezető tag (cég) képviselője teljes joggal jogosult. 
 
A megjelölt képviselővel közöltek valamennyi közös ajánlatot benyújtó vonatkozásában joghatályos 
közlésnek minősülnek. 
 
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:29-
6:30 §-ában foglaltak irányadóak. 
 
Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért korlátlan és egyetemleges 
felelősséget vállalunk, és tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat benyújtása esetén a közös 
ajánlatot benyújtók személye nem változhat sem a pályázati eljárás, sem az annak alapján megkötött 
szerződés teljesítése során. 
 
 
………………………., 2025. ……………….. hó …... nap 
 
 
 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 (cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás) 
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7. sz. dokumentum 
 
 

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(OK) 
(bekérő lap) 

 
 
Ez a lap cserélendő az Ajánlattevő, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási 
címpéldányának (vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati 
példányára, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). 
 
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk 
aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz.  
 
A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is, vagy az ajánlathoz 
csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírásmintájának) egyszerű másolati példányát. 
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8. sz. nyilatkozat 
 
 

NYILATKOZAT 
SZERZŐDÉSTERVEZETRŐL 

 
 
Alulírott ……………………………..mint a(z) ……………………………………………………………….Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője a 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok 
felújítási generálkivitelezési munkálataira tárgyú pályázati eljárásban kijelentem, hogy nyertességünk 
esetén pályázati eljárás eredményeként létrejövő szerződésben feltüntetendő adatok (cégadatok) az 
alábbiak: 
 
székhely: 
cégjegyzékszám: 
adószám: 
számlavezető pénzintézet: 
számlaszám: 
képviselő: 
 
A szerződés teljesítésével, módosításával, operatív ügyekkel összefüggésben cégünket az alábbi 
személyek képviselik: 
 

Témakör Személy adatai 

 

Név: 
Beosztás: 
Telefonszám: 
Mobil: 
Fax-szám: 
E-mail: 

 

Név: 
Beosztás: 
Telefonszám: 
Mobil: 
Fax-szám: 
E-mail: 

 
A fent megjelölt kapcsolattartókkal közöltek a szerződés teljesítése során joghatályos közlésnek 
minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum 
a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 
 
………………………., 2025. ……………….. hó …... nap 
 
 
 
 ……………………………......... 
 cégszerű aláírás 
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9. sz. nyilatkozat 
 

 
NYILATKOZAT  

 KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOKRÓL 
 

 
Alulírott ……………………………..mint a(z) ……………………………………………………………….Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1. címen megvalósuló jégcsarnok 
felújítási generálkivitelezési munkálataira tárgyú pályázati eljárásban az eljárás során kibocsátott 
kiegészítő tájékoztatást átvettem/letöltöttem  és jelen ajánlattétel elkészítése során azokat figyelembe 
vettem. 
 
 
………………………….……., 2025. ……………….. hó …… nap 
 
 
 
 
 ………………………………………………...... 
 cégszerű aláírás 
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