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BEVEZETES

Az ifj. Ocskay Gabor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvir, Zichy liget 5.
adészama: 29302387-2-07, képvisel8je: Fekti Istvan, tigyvezetd) Ajanlatkéré a 8000 Székesfehérvar
Raktar utca 1. cimen talélhatd Ifj. Ocskay Gabor jégcsarnok felljitasi generalkivitelezési munkélataira
ezaton nyilt péalyazatot ir ki a latvany-csapatsport tdmogatdsat biztositd tdmogatasi igazolés
kidllitasarol, felhasznélasardl, a tdmogatds elszamoldsdnak és ellenérzésének, valamint
visszafizetésének szabdlyairdl sz0l6  107/2011. (VL. 30.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
Kormanyrendelet) 4. § (8) bekezdése alapjén, figyelemmel a tarsasagi adérél és osztalékadérél sz6l6
1996. évi LXXXI torvény, illetéleg a Kormanyrendelet alapjan torténd tdrsasagi add tdmogatdsbal
megval6suld, a TAO/000121/2025/HM iigyiratszamon Jjévdhagyott sportfejlesztési program szerinti
finanszirozdssal és tartalommal.

A megfelelé ajanlat benyujtasinak eldsegitése érdekében a jelen pélyszati dokumentumokat
(ajénlattételi dokumentacio) bocsatjuk az Ajanlattevék rendelkezésére.

A pélyazati dokumentacié tartalmazza az ajanlat elkészitéséhez sziikséges el6irésokat, formai
kévetelményeket a nyertes Ajanlattevvel/Ajanlattevékkel aldirdsra keriil§ szerzédés tervezetét, az,
nyilatkozatok jegyzékét, nyilatkozat mintakat.

A megfelel6 ajdniat benydjtisinak el6segitése érdekében a jelen pdlydzati dokumentumokat
(ajdnlattételi dokumentdcié) bocsdtjuk az Ajdnlattevék rendelkezésére, beleértve a 3D Iézerszkenneres
épiilet felmérés dokumentdciot, Székesfehérvdr Megyei Jogii vdros Onkormdnyzat Kézgyilésének
354/2025. (X.17.) szdmii hatdrozatdt és a 681/2025. (XIL.5.) szdmi hatdrozat szerinti mddositdsdt,
valamint a hatdrozat alapjén kiadott 09/287-2/2025 iktatSszémi polgdrmesteri hozzdjéruld
nyilatkozatot, a Fejér Vdrmegyei Kormdnyhivatal dital a FE/EPIT1/00397-2/2025. tgyiratszdmon
kiadott nyilatkozatot arrél, hogy a feldjitds nem épitési engedély koteles, a Jjelenlegi miiszaki
dllapotokat bemutaté részletes miiszaki leirdst és az drazatian kéltségvetést.

Kériiik, hogy az ajanlat dsszedllitisit megeldzéen figvelmesen tanulmanyozzak &t a felhivisban és a
dokumentdaciéban foglaltakat, és ajanlatukat szigordan az _ajanlattételi felhivisban és 3
dokumentacioban meghatdrozottak szerint llitsak Hssze.

Bizunk abban, hogy érvényes ajénlatok keriilnek benyujtasra, biztositva a szdmunkra legkedvezébb
ajanlat kivalasztdsanak lehetségét.

Székesfehérvdr, 2025. december 11.

ifj. Ocskay Gabor Jégkorong Akadémia NOnprg(ﬁt i
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I. FEJEZET

PALYAZATI FELHIVAS

1. Ajanlatkéré
Ajanlatkéré: ifj. Ocskay Gabor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvar, Zichy liget 5.
Cégjegyzékszam: 07-09-032386
Addszam: 29302387-2-07
Ugyvezets: Fekti Istvan
Telefonszam: +36 70 312 2647
e-mail: ajanlat@fehal9.hu
honlap https://fehal9.hu/
2. Meghatdrozds — a Szerz6dés targya

Vaéllalkozasi szerzédés a 8000 Székesfehérvar Raktar utca 1. cimen (helyrajzi szam: 8127/1)
megvaldsuld ifj. Ocskay Gabor Jégcsarnok felujitasi generalkivitelezési munkai targyaban.

A feldjitast nyertes pdlyazo tudomasul veszi, hogy az illetékes épitési hatdsag nyilatkozott arrél, hogy
a felujitdsi munkalatok nem épitési engedély kotelesek.

A fel(jitast nyertes palyazé tudomasul veszi, hogy Székesfehérvar Megyei Jogt varos Onkorméanyzat
K6zgydllése 2025. oktober 17-ei ulésén a 354/2025. szamu hatarozataban dontott arrdl, hogy a
felujitasi munkalatok elvégzésére engedélyt ad, mely hatdrozat alapjan a dr. Cser-Palkovics Andrds a
felujitasi munkdlatok elvégzéséhez nyilatkozatdban hozzajarult.

A pontos mennyiségeket, illetve elvégzendé munkakat jelen palyazati felhivas mellékletét képezd
dokumentumok hatdrozzak meg, melyek téritésmentesen és ingyenesen az alabbi internetes oldalrdl

tolthetdk le:

https://feha19.hu/

- 3D lézerszkenneres épiilet felmérés dokumentdcid

- Székesfehérvar Megyei Jogu véros Onkormanyzat Kézgy(lése &ltal hozott 584/2025. (X.17.)
szamu hatdarozat, valamint a kapcsolédé polgarmesteri hozzajaruld nyilatkozat;

- Fejér Varmegyei Kormanyhivatal altal a FE/EPIT1/00397-2/2025. Ugyiratszamon kiadott
nyilatkozatot arrdl, hogy a felujitas nem épitési engedély koteles;

- a részletes arazatlan koltségvetés, amely alapjan az anyagok és munkadijak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységarai megallapithatok, a fajlagos négyzetméterdrak
meghatdarozhatok;

- mdszaki leiras;

- szerz6dés tervezet.

A kivitelezés megvaldsitasanak helyszine: 8000 Székesfehérvar Raktar utca 1.,
helyrajzi szam: 8127/1.

3. Ertékelési szempont

Ajanlatkéré a legalacsonyabb ar szempontjat alkalmazza értékelési szempontként.


https://feha19.hu/

A palydzat nyertese az az érvényes ajanlatot benyujtd Ajanlattevd, akinek az ajanlata a legalacsonyabb
nettd ajanlati arat tartalmazza.

Amennyiben t6bb ajanlat mindsil a legalacsonyabb Osszegl ajanlatnak, Ugy az Ajanlatkéré jogosult
kozjegyz6 jelenlétében sorsoldst tartani, és a sorsolds alapjan kivdlasztott Ajanlattev6t az eljaras
nyertesének nyilvanitani.

4, A szerz6dés id6tartalma

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen Szerz6dés nem annak alairasanak napjdaval Iép hatdlyba, hanem
a Megrendel6 altal ezzel kapcsolatban tett, kilon irdsos értesitésének a Vallalkozé Aaltali
kézhezvételének napjat koveté munkanaptdl azzal, hogy amennyiben a Megrendel§ ezen értesitést a
Szerz8dés alairasanak napjatol szamitott 60 napon belil nem kildi meg a Vallalkozénak, a hataridé
eredménytelen leteltét kovetd naptdl jelen Szerz6dés meg nem kotott szerz6désnek mindsil és a
tovdbbiakban az abban meghatarozott jogok nem illetik meg, illetve a kotelezettségek nem terhelik a
Feleket. A Felek kifejezetten Ugy rendelkeznek, hogy amennyiben a jelen Szerzédés a jelen pontban irt
okbdl nem lép hatdlyba, azzal kapcsolatban egymassal szemben sem kartéritési-, sem kdrtalanitasi-,
sem koltségtéritési-, sem semmilyen egyéb kovetelésiik nincs és nem is lesz.

A szerz6dés teljesitésének hatarideje a munkaterilet ataddsatdl szamitott kilenc hénap (kotbérterhes
hataridg).

Ajanlattevé vallalja, hogy a nyertes palydzé részére a sziikséges feltételek teljeslilése esetén a
munkateriletet legkés6bb 2026. januar 10-ig tadja.

5. Az ajanlattételre felhivandé gazdasagi szerepl6k

A palydzati eljaras nyilt, arra barmely gazdasagi szerepl6 ajanlatot benyujthat, amely igazoltan
rendelkezik jégcsarnok épitésében szerzett tapasztalattal, akar févallalkozoi, akar alvallalkozéi
szerepkorben.

Jelen pdlyazati dokumentdciét megtaldlhato, illetve atvehetd a 8000 Székesfehérvar Raktar utca 1.
sz. alatti cimen, valamint a teljes dokumentacio let6ltheté AjanlatkérS https://fehal9.hu/
internetes oldalardl.

Ajdnlatkéré a kézzététellel egyidejiileg irdsban (e-mailben) legaldbb hdrom, tdrgyi sportlétesitmény-
fejlesztés vagy épitdipari kivitelezés teriiletén legaldbb két éve miikédé gazdasdgi szereplét hiv fel
ajanlattételre.

Tobb gazdasagi szerepl§ kézdsen is tehet ajanlatot.

A kozos Ajanlattevék kotelesek maguk kozil egy, a palyazati eljarasban a kozos Ajanlattevék nevében
eljarni jogosult képvisel6t megjeldlni. Az ajanlatban csatolni kell a fentiek szerinti meghatalmazast
tartalmazo okiratot.

6. Kiegészits tajékoztatas

Az Ajanlattevék az ajanlati felhivassal kapcsolatosan irdsban az ajanlat@fehal9.hu email cimre kildott
elektronikus levélben jogosultak kiegészité tdjékoztatast kérni az Ajanlatkér6t6l, a pdlyazat
hataridejének lejartat kovet6 legkésébb 5 napon belldl. A késedelmesen vagy nem a megadott
csatornan érkezs kérdésekre az Ajanlatkéré nem koteles valaszt adni.

Ajanlattevé legkésGbb az ajanlattételi hataridé lejarta el6tt 3 nappal koteles vélaszolni.



https://feha19.hu/
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Az Ajanlatkérd a kérdéseket és a rajuk adott valaszokat a kérdezé kilétének felfedése nélkil egységes
dokumentumba (a tovabbiakban: kiegészit6 tajékoztatas) foglalja, és gondoskodik arrdl, hogy
ugyanazon a kommunikacids fellileten elérheté legyen, ahol az eredeti pdlyazati felhivas is talalhato.

7. Helyszin megtekintése
Az Ajanlattev6k az ajanlat elkészitéséhez, valamint a szerz6déses kotelezettségek teljesitéséhez
sziikséges helyszini koriilmények megismerése érdekében, kérelemre, az ajanlat benyujtasat

megel6z6en, elére egyeztetett id6pontban jogosultak a beruhdzas helyszinét megtekinteni.

A helyszini bejaras irdnti igényt az Ajanlattevé(k)nek irasban kell jelezniiik az Ajanlatkérd részére az
ajanlat@fehal9.hu e-mail cimre, a bejaras tervezett id6pontjat legalabb 2 munkanappal megel&z6en.

A helyszini bejarasrol — az esetleges kiegészit6 tajékoztatas egységes kezelése érdekében — késziilt
jegyz6konyvet a helyszini szemle lezdrasakor Ajanlattevé és Ajanlatkéré képviselGi aldirasukkal 1atnak
el, és amelybdl egy-egy eredeti példany Ajanlatkérét és egy eredeti példany az Ajanlattevét illeti meg.
8. Jogi, gazdasagi, pénziigyi és miszaki informaciok

Kizaré okok

Az eljardsban nem lehet Ajanlattevé az a gazdasagi szerepld, aki vagy amellyel szemben az alabbi
feltételek barmelyike fennall:

- lejart koztartozasa all fenn;
- cs6d-, felszamolasi-, vagy végelszamolasi eljaras (vagy ezekkel egyenértékd eljaras) hatalya

alatt all;

Igazolasi médok:

- Ajanlattevének ajanlatdban egyszer( nyilatkozatot kell benyujtani arrdl, hogy nem all fenn
koztartozasa. Ajanlatkérd a nyertes Ajanlattevétél kdveteli meg, hogy az eredményhirdetést
kovetd 8 napon belll Adéhatdsagi igazoldst mutasson be arra vonatkozdan, hogy nem all fenn
koztartozasa, amennyiben nem szerepel a kéztartozds mentes adatbdzisban.

- Ajanlattevének egyszer(i nyilatkozatot kell benyujtania arrdl, hogy nem all cséd-, felszamolasi,
vagy végelszamoldsi eljarads hatalya alatt, melyet Ajanlatkéré az elektronikusan elérheté
nyilvantartasbdl (e-cegjegyzek.hu) ellendriz.

9. FelelGsségbiztositas

Nyertes Ajanlattevének a munkaterilet atvételér6l a miszaki atadas-atvételi eljaras jegyz6konyvben
igazolt sikeres lezardsdnak id6pontjaig, azaz a Munka teljes id6tartama alatt rendelkeznie kell a
szerz6dés targydra vonatkozo, vagy arra kiterjesztett felelGsségbiztositassal (felelGsségbiztositas éves
karosszege legalabb: 300.000.000,- Ft, a felelGsségbiztositdas karesemény Osszege legaldbb:
100.000.000,- Ft).

A munkateriilet dtvételének feltétele, hogy Nyertes Ajdnlattevé a felelGsségbiztositdsi kétvény
egyszerli mdsolatdt benyujtsa Megrendels részére.



mailto:ajanlat@feha19.hu

Ajanlattevének ajanlataban nyilatkozatot kell benyujtania arra vonatkozdéan, hogy tudomadsul veszi,
hogy a munkateriilet atvételérél a muiszaki dtadds-atvételi eljards jegyz6konyvben igazolt sikeres
lezarasanak id6pontjaig, azaz a Munka teljes id6tartama alatt rendelkeznie kell a szerz6dés targyara
vonatkozd, vagy arra kiterjesztett felel6sségbiztositassal (felelGsségbiztositas éves kardsszege
legalabb: 300.000.000,- Ft, a felelGsségbiztositas karesemény Gsszege legaldbb: 100.000.000,- Ft),
valamint, hogy a fentiek szerinti felel6sségbiztositasi kotvény masolatdnak bemutatdsa a
munkateriilet dtadasanak feltétele.

10. Az ajanlatok benyujtasa, ajanlattételi hatarido:

Az ajanlatok benyujtasanak hatarideje ......ccoovvvvvvcieiveeveeecene, 19:00 6ra

Ajanlatokat elektronikus Uton az ajanlat@fehal9.hu e-mail cimre kell benyujtani, pdf formatumban, a
koltségvetést pedig .xIsx formatumban is.

Amennyiben az ajanlat mérete az adott e-mail szolgdltato altal biztositott méret korlatot meghaladja,
ugy palyazo un. file megosztd (pl.: mammutmail, wetransfer) alkalmazas igénybevételével is jogosult
ajanlatat benyujtani.

11. Bontas:

A hataridében érkezett ajanlatokat Ajanlokérd véletlenszer(l sorrendben bontja fel (nyitja meg az e-
mailt, tolti le a dokumentumokat) az ajanlattételi hataridé lejartat koveté 2 napon beliil.

Bontas helyszine: 8000 Székesfehérvar, Raktar utca 1.

A bontason jelenlévék: az Ajanlatkéré altal kijel6lt 3 tagu birald bizottsdg, az Ajanlattevdk igény
esetén, valamint az altaluk meghivott személyek lehetnek jelen.

Az ajanlatok felbontasakor Ajanlatkéré ismerteti az Ajanlattevék nevét, cimét (székhelyét,
lakéhelyét), valamint azokat a f6bb, szamszerdsithet6 adatokat, amelyek az értékelési szempontok
alapjan értékelésre kerilnek.

Az ajdnlatok felbontdsdrdl az adatok ismertetésérdl az Ajdnlatkérd jegyz6kényvet készit, amelyet a
jelenlévé Ajanlattevéknek dtad, a tébbi Ajdnlattevének pedig haladéktalanul megkiild.

AjanlattevGk ajanlati kotottsége a bontastdl szamitott 90 nap.

12. Targyalas:

Ajanlatkéré egy fordulds artargyaldast tarthat indokolt esetben.

Ajanlatkéré a legkedvez6bb ajanlati drat add pdlyazéval targyal az ajanlati arrdl, és a szerz6déses
feltételekrdl, melyrdl az AjanlattevGket a bontasi jegyz6kényv megkiildésével értesti.

A térgyalasokon felek szabadon targyalhatnak a m(iszaki tartalomrol és a szerz6déses feltételekrdl is.

Ajanlattevé a targyalds lezardsakor benyujtja végleges ajanlatat, melyet az ajanlati kotottség 90 napos
id6tartalma ismét megkezddédik, melyrél felek jegyz6konyvet vesznek fel.

A targyalasrol készilt jegyz6kényvet a targyalds lezarasakor Ajanlattevé és Ajanlatkérs képviselGi
aldirasukkal latnak el, és amelybél egy-egy eredeti példany Ajanlatkér6t és egy eredeti példany az
Ajanlattevét illeti meg.


mailto:fektii@gmail.com

13. Hianypotlas:

Az Gigyvezetd altal kijelolt 3 tagu birald bizottsag az ajanlatok formai és tartalmai megvizsgdalasat
kovet6en az Ajanlattev6ket legfeljebb 3 napos hataridével indokolt esetben hidnypétlasra
szélithatja fel, amennyiben az ajanlat nem teljes kord vagy a csatolanddé dokumentumok nem
megfelel6ek, vagy tovabbi kérdés(ek) tisztazasa sziikséges.

A hidanypdtlasi eljarast kovetben a birdld bizottsdg megallapitja, melyek az érvényes ajanlatok, és
melyek azok melyeket érvénytelenné nyilvanit.

Amennyiben a legkedvez6bb ajdnlatot add Ajanlattevd ajanlatdval szemben érvénytelenségi ok
allapithaté meg, ugy Ajanlatkéré ennek rogzitését kovetben jogosult felhivni a masodik legkedvez6bb
Ajanlattevé az artdrgyalas lefolytatasara, adott esetben végleges ajanlatanak benyujtasara.

14. Ajanlati kotottség:

Az ajanlatok benyujtasaval beall az ajanlati kétottség melynek id6tartama 90 nap. Amennyiben az
Ajanlattevé az artdrgyaldson ajanlatdt moddositja, Ugy a végsd ajanlat benyujtasaval az ajanlati

kotottség id6tartalma meghosszabbodik.

A Nyertes Ajanlattevé ajanlata és a masodik legkedvez6bb Ajanlattevé ajanlata az
eredményhirdetéstdl szamitott tovabbi 90 nappal ismételten meghosszabbodik.

15. Az eljaras eredménye

Az ajdnlatok elbirdldsardl az irdsbeli ajanlatok felbontdsdt és/vagy a tdrgyaldst kévetd legkésébb 7
napon beliil dénteni kell, és errél az Ajanlattevéket értesiteni kell. A kivitelez6i szerz6dést a nyertes
Ajdnlattevével a déntést kévetd napon megkétheté.

Yy

Ajdnlatkéré fenntartja magdnak a jogot, hogy az eljdrdsdat indokolds nélkiil eredménytelennek
nyilvanithatja, és uj palydzatot irhat ki az eljards barmely szakaszaban.

16. A szerzddés biztositékai

Teljesitési biztositék

Nyertes Ajanlattevé a kivitelezés teljes idGtartamara a nettd Vallalkozéi Dij 2%-anak megfelel6
teljesitési biztositékot koteles nyujtani a Szerz6dés alairasat kovet6 30 napon belil az aldbbiak
szerint:

- AzelGirt pénzosszegnek a Megrendel6 szamlajara torténd befizetéssel, vagy,

- bankgarancia nyujtasaval vagy;

- pénzlgyi intézmény vagy biztosité altal vallalt készfizet6 kezesség utjan vagy;

- biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizet6 kezességvdllaldst tartalmazd

kotelezvénnyel.

Jotdlldgsi biztositék

Nyertes Ajanlattevd a jétallas teljes id6tartamara a nettd vallalkozoéi dij 2 %-dnak megfeleld mérték(
jotallasi biztositékot kdteles nydjtani. A jotallasi biztositékot a jotallasi kotelezettség lejartanak utolsd
napjaig kell fenntartani, a miiszaki-atadas-atvételi eljaras jegyz6kényvben igazolt sikeres lezarasanak
id6pontjat kovets 30 napon belill, az aldbbiak szerint:




- az el6irt pénzosszeg Megrendel§ bankszamlajara torténd befizetéssel, a jotallasi
idGszak kezdetét megel6z6 napig vagy,

- végszamlabol torténd visszatartassal, az Végszamla esedékességekor;

- bankgarancia nyudjtasaval vagy

- pénzligyi intézmény vagy biztosité altal vallalt készfizet6 kezesség utjan vagy;

- biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizet6 kezességvallaldst tartalmazé
kotelezvénnyel,

Késedelmi kotbér

Az Utemezésben meghatarozott kdtbérterhes részteljesitési hataridék vagy Véghataridé Nyertes
Ajanlattevé hibdjabdl torténd elmulasztasa esetén Ajanlatkérét késedelmi kotbér illeti meg.

A késedelmi kotbér alapja a késedelemmel érintett (tem, végteljesités késedelme esetén a teljes
nettd vallalkozéi dija, mértéke a kotbéralap 0,3%-a minden késedelmes napra, azzal, hogy Nyertes
Ajanlattevével szemben érvényesitett késedelmi kotbér maximalis 6sszege nem haladhatja meg a
teljes netté Vallalkozdi Dij 10%-at.

Meghiusuldsi kétbér

Nyertes Ajanlattevé meghilusulasi kotbért koteles fizetni abban az esetben, ha

- ateljesitést megtagadja;

- haateljesités kizarélag a Nyertes Ajanlattevé érdekkorében felmerilt okbdl
lehetetlendil;

- haa Nyertes Ajanlattevé 30 napot meghaladd késedelembe esik;

- aszerz6dés Ajanlatkérdaltali, azonnali hatalyd felmonddsa esetére.

A meghilsulasi kotbér mértéke a netté Vallalkozéi Dij 10%-a.

Nyertes Ajanlattevd a kivitelezésre teljes kor( jotallast koteles vallalni. A jotallds id6tartama, a gépeket
is beleértve a mlszaki atadas-atvételi eljaras jegyz6konyvben igazolt sikeres lezarasanak idépontjatol
szamitott 36 (harminchat) hénap.

A szerzGdés biztositékainak részletes szabdlyait a szerz6dés tervezet tartalmazza.

17. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei:

A vallalkozéi dij atalanydij.

Ajanlatkéré el6leget nem biztosit.

Az ajanlattétel, a szerz6dés, és a kifizetések pénzneme: magyar forint.

Ajanlatkéré részszamla benyujtasat legfeljebb havonta egy alkalommal teszi lehet6vé. Ennek
megfelel6en a nyertes ajanlattevé részszamlat kizardlag Ugy nyujthat be, hogy a részszamla
benyuljtasdra a megel6z6 szamla teljesitési datumatodl szamitott legalabb harminc (30) nap elteltével

keriljon sor.

A benyujtott szamla és a kapcsolddo elszamolds alapjan miiszaki ellen6r meghatarozza a kivitelezés
aktuadlis késziiltségi fokat, melyet a teljesitésigazolasaban rogzit.

Ajanlattevé maximum 9 darab részszamla és 1 darab végszamla benyujtasara jogosult.




Ajanlattevének ajanlataban pénziigyi-miiszaki litemtervet is csatolni kell, megjel6lve a részszamlak
benyujtasanak varhaté datumat.

Az (temterv jévahagyott valtozata a vallalkozasi szerz6dés mellékletét képezi, és alapjaul szolgal a
munkamenet ellen6rzésének és az elszamolasnak.

A pénziigyi-m(szaki litemterv elkészitésekor Ajanlattev6knek az alabbiakat kell figyelembe venniik:

a Nyertes Ajanlattevé maximum 9 darab részszamla és a teljes kord mdszaki dtadas-atvétel lezardsat
kovetben 1 darab végszamla benyujtasara jogosult.

A végszamlat megel6z8en torténd kifizetések dsszértéke nem lehet toébb a Vallalkozoéi Dij altalanos
forgalmi adé nélkil szamitott értéke 90 %-anal.

A Nyertes Ajanlattevé a mennyiségi, és mingségi hidnyok potlasa, a mliszaki atadas-atvétel sikeres
lezardsa, a hidny és hibamentes ataddsi dokumentacié 4tadasa, és a szakhatdsagi hozzajaruldsok
kiaddsa, mint el6feltétel és a teljesitésigazolas kiallitdsa utan legkésébb 5 nappal jogosult és egyben
koteles a végszamlat benyudjtani. A szakhatdsagi hozzajaruldsokhoz tartozik a Magyar Jégkorong
Szovetség dltal kiadott pdlyabejarasi licence, amely igazolja, hogy a jégcsarnok megfelel a jégkorong-
versenyek és edzések megtartdsdra vonatkozd szakmai és biztonsagi kovetelményeknek, az illetékes
katasztrofavédelmi kirendeltség altal kiadott tlizvédelmi szakhatdsagi hozzéjarulas, a Jarasi/keruleti
népegészségligyi osztaly altal kiadott engedély,

Az egyes részszamlalak a megkotott vallalkozasi szerz6dés mellékletét képezé pénzigyi Utemterv
szerint nyujthatok be. A végszamlat megel6z6en torténd kifizetések Gsszértéke nem lehet tobb a
Vallalkozéi Dij altalanos forgalmi add nélkil szamitott értéke 90 %-anal.

Megrendel6 a vallalkozéi dijat az igazolt teljesitést (aldirt teljesitésigazolast) kovetGen, a
szerz6désszerl, és jogszabalyoknak megfelel6 szamla (és mellékletei) és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdései alapjan Megrendeld altali igazolhatd kézhezvételtdl szamitott 30 (harminc) napon beldl,
Nyertes Ajanlattevé bankszamldjara tortén6 4atutalassal egyenliti ki figyelemmel a vonatkozd
jogszabalyi rendelkezésekre. A szamldnak a mindenkori hatdlyos vonatkoz6 el&irdsok szerinti formai és
tartami elemeket tartalmaznia kell.

Megrendeld késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 § alapjan késedelmi kamat fizetésére kotelezett.

A felujitds pénzigyi elszdmoldsa soran a latvany-csapatsport tamogatdsat biztositd tdmogatasi igazolas
kiallitasardl, felhasznaldsarél, a tdmogatas elszdmoldasanak és ellen6rzésének, valamint
visszafizetésének szabalyairdl sz6lé 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel6en
kell eljarni.

18. Alvallalkozok igénybevétele

Szerz6dés targyat képez6 Munka elvégzéséhez Nyertes Ajanlattevé jogosult alvallalkozé vagy egyéb
kozrem(kods (tovabbiakban egylttesen is alvallalkozd) igénybevételére. Nyertes Ajanlattevé
alvédllalkozék bevondsa esetén is teljeskorlien és kozvetlenil felel6s Megrendel6 felé a jelen
Szerz6désben foglalt kotelezettségek teljesitéséért. Nyertes Ajanlattevé koteles valamennyi, a
munkaterileten munkat végz6 alvallalkozojat el6zetesen, irasban bejelenteni a Megrendelének és az
épitési napld részét képezd alvallalkozdi nyilvantartasban rogziteni az igénybe vett alvallalkozdkat.

Az alvallalkozdkra vonatkozd részletes feltételeket a szerz8dés tervezet tartalmazza.



Il. FEJEZET
UTMUTATO AZ AJANLAT ELKESZITESEHEZ

1. Palyazati dokumentumok

Az ajanlat elkészitéséhez sziikséges informaciokat/el6irasokat, a benyujtas feltételeit, az ajanlat
részeként benyudjtandé dokumentumok jegyzékét, a szerz6dés tervezetét jelen pdlyazati
dokumentdcié tartalmazza.

A beszerzés tdrgydnak részletes leirdsa (tervek, kiltségvetések) elektronikusan keriil Ajanlattevék
rendelkezésére bocsdtdsdra.

Az Ajanlattevé koteles a palyazati dokumentacidban foglalt informacidkat bizalmasan kezelni.
Harmadik fél részére informacid kizardélag olyan mértékben adhatd, amely az ajanlat elkészitéséhez
feltétleniil szlikséges.

A palyazati dokumentacio, annak egyes részei kizardlag az ajanlat elkészitéséhez, a dokumentumokban
feltlintetett rendeltetési célnak megfelel6en hasznalhaték fel.

Az Ajanlattevé koteles ellendrizni, hogy az atvett palydzati dokumentacid tartalmdban megfelel-e a
tartalomjegyzék szerinti tartalomnak, illetve alkalmas-e a megfelel6 ajanlat elkészitésére, ahhoz
minden sziikséges informdcié rendelkezésre all-e. Barmely eltérést vagy hianyt az Ajanlattevének
haladéktalanul irdsban jeleznie kell, illetve kiegészit6 tdjékoztatast kell kérnie. Amennyiben ezt
elmulasztia, az ajdnlat beaddsdt kévetéen mdr nem hivatkozhat arra, hogy bdrmely, a
tartalomjegyzékben szereplé informdcio nem volt a részére elérhetd, illetve arra, hogy az ajdnlat
megtételéhez nem dllt minden informdcié a pdlydzati felhivdsban és mellékleteiben rendelkezésére.

2. Az ajanlattétel koltségei

A palydzati dokumentacid atvételével, az ajanlat elkészitésével és benyujtasaval kapcsolatban
felmerilS 6sszes koltséget az Ajanlattevének kell viselnie. Az Ajanlatkéré semmilyen médon nem
tehet6 felelGssé vagy kotelezetté ezekkel a koltségekkel kapcsolatban, az eljaras lefolytatasanak
eredményétdl fliggetlendl.

3. Kiegészit6 tajékoztatas
Barmely gazdasagi szerepld, aki a nyilvanos palyazati eljarasban ajanlatot kivan benyujtani a megfelel6

ajanlattétel érdekében kiegészit6 tajékoztatast kérhet az ajanlattételi felhivasban és a palyazati
dokumentacidban foglaltakkal kapcsolatban irdsban a ajanlat@fehal9.hu e-mail cimen.

A palyazék a kiegészit6 tdjékoztatast legkésébb az ajanlat benyljtdsanak hataridejét megel6z6 7. napig
kérhetik.

Az Ajanlatkéré a kiegészit6 tajékoztatast a kérés beérkezését kdvetben ésszerl hataridén belil, de
legkésGbb a palyazat benyujtasat megel6z6 3. napig. Amennyiben Ajanlatkér6 ezen hatdridén beldl
nem tudja a kérdést megvalaszolni, Ggy az Ajanlattételi hatarid6t jogosult meghosszabbitani, melyrdl
irdsban egyidejlileg tajékoztatja az ajanlattételre felhivott gazdasagi szerepl6ket, tovabba falidjsagan
és weboldalan is kozzéteszi az erre vonatkozo informacidkat.

Az Ajanlatkéré altal kibocsatott kiegészit6 tajékoztatasok a palyazati dokumentdcid részévé valnak, az
AjanlattevGk kotelesek ajanlatukat ezen informaciok figyelembevételével elkésziteni és benyujtani.
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4. A palyazati eljaras és az ajanlat nyelve
Az eljaras nyelve: magyar.

Az ajanlattétel és a kapcsolattartds hivatalos nyelve a magyar. Az Ajanlatkér6 és a Kapcsolattartd
kizardlag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesit6ket stb. veszi figyelembe, és barmilyen — az
eljdrassal Osszefliggd informaciot, értesitést, dokumentumot — kizarélag magyar nyelven tud az
Ajanlattevé rendelkezésére bocsatani. Az ajanlatot képezé dokumentum minden eleme, a csatolt
egyéb okmanyok magyar nyelviek kell, hogy legyenek.

Az Ajanlatkér6é a nem magyar nyelven benyujtott dokumentumok Ajanlattevd altali felel6s forditasat
is koteles elfogadni.

5. Az ajanlat formai kdovetelményei, a benyujtandé iratok eredetisége

Ajanlatokat kizardlag elektronikus uUton az ajanlat@fehal9.hu e-mail cimre kell benydjtani, pdf
formatumban, a koltségvetést pedig .xIs formatumban is.

Amennyiben az ajanlat mérete az adott e-mail szolgaltaté altal biztositott méret korlatot meghaladija,
ugy palyazd un. file megosztd (pl. mammutmail, wetransfer) alkalmazas igénybevételével is jogosult
ajanlatat benyujtani.

A digitdlis ajanlatnak Acrobat Reader programmal olvashatd pdf kiterjesztéslnek kell lennie. Az
elektronikus formaban benyujtott ajanlatnak jelszé nélkil olvashaténak, de nem médosithaténak kell
lennie.

Az drazatlan koltségvetést .xIs formatumban is be kell nyujtani.
6. Alairasra jogosult személy(ek)

Az ajanlatban Iév6, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén — joghatds kivaltasara alkalmas
madon —ala kell irnia az adott gazddlkodd szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek
aki(k) erre a jogosult személy(ek)tél irdsos felhatalmazast kaptak.

Az aldirdsi jogosultsag ellenGrzése érdekében csatolni kell az Ajanlattevé, ajanlatot aldird cégjegyzésre
jogosult(ak) aldirasi cimpéldanyat (vagy Ugyvéd, kamarai jogtanacsos dltal ellenjegyzett aldirds
mintdajat) egyszerl masolatban.

Amennyiben az ajdnlatban szereplé barmely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak irtak ala, az altaluk
aldirt meghatalmazas egyszer(i masolati példanyat is csatolni kell az ajanlathoz. A meghatalmazasnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aldiras mintajat is.

7. Az ajanlat tartalmi kévetelményei

Az Ajanlattevének az ajanlattételi felhivasban és a pdlyazati dokumentumokban meghatarozott
tartalmi és formai kbvetelményeknek megfelelGen kell ajanlatat elkészitenie és benyujtania.

8. A pénzigyi ajanlat elkészitése soran az Ajanlattevék az alabbi szempontokra legyenek
tekintettel:

a) Az Ajanlattevének rogzitett, a befejezés idGpontjara prognosztizalt atalanyarra kell ajanlatot tennie.
b) A rogzitett atalanyar a jelen Ajanlatkérési dokumentdcidban elGirt munkak egészének — minden
egyéb munkaval, teljesen készen — végrehajtdsa ellenében jar.
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A pénzigyi-miiszaki litemterv elkészitésekor AjanlattevGknek az aldbbiakat kell figyelembe venniik:
Ajanlatkéré részszamla benyujtasat legfeljebb havonta egy alkalommal teszi lehetévé. Ennek
megfelel6en a nyertes ajanlattevd részszamlat kizardlag ugy nyujthat be, hogy a részszamla
benyuljtasara a megel6z6 szamla teljesitési datumatodl szamitott legalabb harminc (30) nap elteltével

kerljon sor.

A benyujtott szamla és a kapcsolddd elszamolds alapjan miszaki ellenér meghatarozza a kivitelezés
aktualis készliltségi fokat, melyet a teljesitésigazolasdban rogzit.

Ajanlattevé maximum 9 darab részszdmla és 1 darab végszamla benyujtdsara jogosult.

A végszamlat megel6z8en torténd kifizetések 0sszértéke nem lehet tobb a Vallalkozéi Dij altaldnos
forgalmi adé nélkil szamitott értéke 90%-anal.

A végszamla benyujtasanak feltétele:

e A Nyertes Ajanlattevé a mennyiségi, és minGségi hianyok pdtlasa,

e a mdlszaki atadas-atvétel sikeres lezarasa, és a hidany és hibamentes atadasi dokumentdcié
atadasa, szakhatdsdagi hozzajarulds, mint el6feltétel és a teljesitésigazolds kidllitasa utan
legkés6bb 5 nappal jogosult és egyben kételes a végszamlat benydjtani

Ajanlatkéré el6leget nem biztosit.

Ajanlatkéré a pénziigyi litemtervben a szamlak 6sszegét is kéri meghatdarozni.

9. A miiszaki litemterv elkészitése soran az Ajanlattevik az alabbiakra legyenek tekintettel:
Az Ajanlattevének el6zetes Gtemtervet kell 6sszedllitani, amelyben egyértelmden be kell mutatnia az

egyes feladatok végrehajtasanak sorrendjét, valamint az egyes feladatok f6bb részeinek kezdési és
befejezési id6pontjat.

Fel kell benne tlintetni az Ajanlattevé altal fontosnak itélt — id6épontokat, amelyek a kivitelezés
szempontjabdl jelent6séggel birnak (pl. részhatdrid6, részszamla tervezett idGpontja, valamely
kritikusabb id6pont, amikor kivitelez6 a megrendel6 fokozottabb kdzremikodését igényli stb.).
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lll. FEJEZET

TAJEKOZTATO A PALYAZATI ELJARAS LEFOLYTATASAROL

1. Bontas
A hataridében érkezett ajanlatokat Ajanlokérdl vetéletlenszeri sorrendben bontja fel (nyitja meg az
e-mailt, tolti le a dokumentumot) az ajanlattételi hataridé lejartakor, kilonos figyelmet fordit az

egyenld elbanas elvére.

Bontds helyszine: 8000 Székesfehérvar Raktar utca 1.

A bontdson jelenlévék: az Ajanlatkéré hivatalos képvisel6je, valamint az altal meghatdrozott birdlo
bizottsdg, az Ajanlattevék, valamint az altaluk meghivott egyéb személyek lehetnek jelen.

Az ajanlatok felbontasakor Ajanlatkér6 ismerteti az Ajanlattevék nevét, cimét (székhelyét,
lakéhelyét), valamint azokat a f6bb, szdmszer(isithet6 adatokat, amelyek az értékelési szempontok
alapjan értékelésre kerilnek.

Az ajanlatok felbontdsdrdl az adatok ismertetésérdl az Ajdnlatkérd jegyz6kényvet készit, amelyet a
jelenlévé Ajanlattevéknek dtad, a tébbi Ajdnlattevének pedig haladéktalanul megkiild.

2. Hianypétlas, felvilagositas, és szamitasi hiba

Az Ajanlatkéré koteles az Osszes Ajanlattevé szdmara azonos feltételekkel biztositani a hidnypétlas
lehetdségét, valamint az ajanlatban taldlhatd, nem egyértelm( kijelentés, nyilatkozat, igazolds
tartalmanak tisztazasa érdekében az Ajanlattevétdl felvilagositast kérni.

A hidnypétlasra vagy a felvildgositdas nyujtasara vonatkozd felszélitast az Ajanlatkéré a tobbi
Ajanlattevé egyidejl értesitése mellett kozvetlenlil koteles az Ajanlattevé részére megkildeni,
megjel6lve a hatariddt, tovabba a hidnypdtlasi felhivasban a pétlandé hianyokat.

A hidnyok pétlasa csak arra irdnyulhat, hogy az ajanlat megfeleljen a palyazati dokumentumok vagy a
jogszabalyok elGirdsainak. A hidnypétlas soran az ajanlatban szerepl6 iratokat, dokumentumokat
madositani és kiegésziteni is lehet.

Amig barmely Ajanlattevé vagy részvételre jelentkezé szamdra hianypodtlasra, vagy felvilagositas
nyujtasara hatarid6 van folyamatban, az Ajanlattevé pétolhat olyan hianyokat is, amelyekre nézve az

Ajanlatkéré nem hivta fel hianypétlasra.

Az Ajanlatkér6é kizardlag csak olyan felvildgositast kérhet, amely az ajanlatok vagy részvételi
jelentkezések elbiralasa érdekében sziikséges.

Ha az Ajanlatkéré az ajanlatban az értékelésre kihatd szamitasi hibat észlel - a hiba és a javitandd érték,
valamint a javitds eredményeként meghatarozott érték megjeldlésével -, felhivja az Ajanlattevét annak
javitasara. Ha a szamitdsi hiba javitasat nem, vagy nem az el&irt hatarid6ben, vagy tovdbbra is hibdsan
teljesitették, az ajanlat érvénytelen.

3. Azajanlat érvénytelensége

Az ajanlat érvénytelen, ha
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a) azt az ajanlattételi hataridd lejarta utan nyudjtottak be;

b) az Ajanlattevét az eljarasbdl kizartak;

c) az Ajanlattevé nem felel meg a szerz&dés teljesitéséhez szilkséges alkalmassagi kovetelményeknek,
vagy nem igazolta megfelel6en a kovetelIményeknek valé megfelelést;

d) egyéb mdédon nem felel meg az ajanlattételi felhivasban és a palyazati dokumentumokban, valamint
a jogszabdlyokban meghatarozott feltételeknek, ide nem értve az ajanlat Ajanlatkéré altal elGirt formai
kovetelményeit;

Amennyiben a legkedvez6bb ajanlatot add Ajanlattevd ajanlatdval szemben all fenn érvénytelenségi
ok, ugy Ajanlatkér6 ennek rogzitését kovetden jogosult felhivni a mdasodik legkedvez6bb Ajanlattevé
az artargyalds lefolytatdsdara, adott esetben végleges ajanlatdnak benyujtasara.

4. Kizaro okok

Az eljardsban nem lehet Ajanlattevé az a gazdasagi szerepld, aki vagy amellyel szemben az aldbbi
feltételek barmelyike fennall:

- lejart koztartozasa all fenn;
- c¢sbd-, felszamolasi-, vagy végelszamolasi eljaras (vagy ezekkel egyenérték eljaras) hatalya alatt all;

Igazolasi médok:

- Ajanlattevének ajanlatdban egyszer(i nyilatkozatot kell benyujtani arrdél, hogy nem all fenn
koztartozasa. Ajanlatkérd a nyertes Ajanlattev6tdl kdveteli meg, hogy az eredményhirdetést kbveté
8 napon bellil Addhatdsdgi igazolast mutasson be arra vonatkozdan, hogy nem all fenn
koztartozasa, amennyiben nem szerepel a kdztartozas mentes adatbazisban.

- Ajanlattevének egyszer( nyilatkozatot kell benyujtania arrél, hogy nem all cs6d-, felszamolasi, vagy
végelszamolasi eljaras hatdlya alatt, melyet Ajanlatkéré az elektronikusan elérheté nyilvantartasbdl
(e-cegjegyzek.hu)
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IV. FEJEZET

SZERZODES TERVEZET

VALLALKOZASI SZERZODES

8000 Székesfehérvar, Raktar utca 1. cimen megvaldsuld jégcsarnok feldjitasi munkai targyaban

/tervezet/

Amely létrejott egyrészt az

ifj. Ocskay Gabor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft.

székhely: 8000 Székesfehérvar, Zichy liget 5.
képviseli: Fekti Istvan, ligyvezetd

addszam: 29302387-2-07

cégjegyzékszam: 07-09-032386

bankszamlaszam: 12023008-01774997-00100009

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)

masrészt a(z)

bankszamlaszam: ....

mint Vallalkozé, (a tovabbiakban: , Vallalkoz6”)

egylttesen, mint Szerz6d6 Felek kozo6tt az aldbb kelt helyen és napon, az alabbi tartalommal.

1.

El6zmények

Fejér Varmegyei Kormanyhivatal a FE/EPIT1/00397-2/2025. (gyiratszamon kiadott
nyilatkozata szerint az épitéstigyi hatosagi eljarasokrol és ellenérzésekrdl szolé 281/2024. (IX.
30.) Korm. rendelet 17. §-a, valamint a magyar épitészetrél sz6l6 2023. évi C. térvény 16. § 8.
pontja alapjan jelen a szerz6dés targyat képezd jégcsarnok tervezett atalakitdsa, energetikai
feltjitdsa (tetOszerkezet cseréje, palya-lelatdk-kiszolgald helyiségek belsé atalakitasa,
gépészeti és elektromos haldzat felljitasa, homlokzat utélagos hészigetelése, jéggépészet
feltjitdsa) nem épitési engedély koteles épitési tevékenység.

A Projekt a Beruhdazé ifj. Ocskay Gabor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft. Honvédelmi
Minisztérium (a tovabbiakban: ,HM”) dltal 000121/2025/HM szamon 2025. november 27.
napjan jévahagyott, sportfejlesztési palydzathoz nyujtandd, a tarsasagi adordl és az
osztalékaddrdl szolé 1996. évi LXXXI. torvény (a tovabbiakban: ,Tao tv.”) 22/C. §-a szerinti
latvany-csapatsport tdmogatasbdl keril megvalésitdsra.

Megrendel6 a 8000 Székesfehérvar, Raktar utca 1., 8127/1 helyrajzi szam alatt
megvaldsitandé jégcsarnok feltjitasi munkai” targyaban a Tao tv. 22/C. § (6) bekezdés e)
pontja, és a latvany-csapatsport tdmogatasat biztositd tamogatdsi igazolds kidllitasardl,
felhasznaldsardl, a tamogatds elszamolasanak, és ellen6rzésének, valamint visszafizetésének
szabdlyairdl szélé 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,107/2011.Korm.
rendelet”) 4. § (8) bekezdése szerinti meghivasos palyazati eljarast irt ki, (a tovabbiakban:
,,Palyazati Eljaras”).
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10.

A Palyazati eljaras sordan Megrendel6

4.1 meghatarozta apalyazdékkal szembeni pénziigyi és mdszaki-szakmai alkalmassagi
kovetelményeket;

4.2 meghatdrozta a Beruhazassal szemben tdmasztott alapveté mlszaki kovetelményeket;

4.3 Vallalkozé rendelkezésére bocsatotta a Beruhdzds engedélyezési és Kivitelezési
tervdokumentdcidjat, mliszaki leirdsat és drazatlan koltségvetését;

4.4 biztositotta a teljesités helyszinének megtekintését;

4.5 megvalaszolta Vallalkozo felmeriilt kérdéseit.

Vallalkozé a Beszerzés sordn ajanlatot tett MegrendelS részére. Vdllalkozd a megtett
ajanlataval kifejezetten elfogadja az 1/4. pontban foglaltakat és jelen Szerz6dés alairasaval
akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a
Megrendel6 4dltal a Beszerzés sordn, illetve a Szerz6dés megkotésével kapcsolatosan
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat sajat felelGsségére, szakkivitelez6tol
elvarhatd gondossaggal ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elGirasokat ismeri.

A Pdlyazati Eljarasban a Vallalkozd nyujtotta be a legjobb ajanlatot (tovabbiakban: Ajanlat),
melynek alapjan Megrendel§ [dOontés ddtuma] napjan hozott déntése szerint a Vallalkozot
hirdette ki a Palyazati eljaras nyertes AjanlattevGjének, amelynek alapjan Felek a jelen
Szerz6dést kotik egymassal.

A jelen szerz6dés létrejottének alapjat, és egyben elvdlaszthatatlan részét képezi a
MegrendelS altal kildott Palydzati Felhivds, a Pdlyazati Eljards soran és eredményeként
[étrejévé minden dokumentum (igy kiilondsen a Palydzati Felhivds nyoman nyujtott kiegészité
informdciék dn. Kérdések és Vdlaszok — amennyiben ilyen késziil), a Megrendel§ altal
biztositott engedélyezési zaradékkal ellatott épitészeti-m(iszaki dokumentdcié (Epitési
Engedélyezési Tervdokumentacid), valamint a Kiviteli Tervdokumentacié és annak
kivonataként elkészitett MUszaki Leiras, tovabba Vallalkozdk nyertes Ajanlata (tovdbbiakban
egylttesen Szerz6déses Dokumentacio).

A Szerz6déses Dokumentacid az alabb felsorolt dokumentumokbdl 4ll, és a jelen szerz6dés
részét képezi, Felek kotelesek az abban foglaltak megvaldsitasara és betartasara. A jelen
szerz6dés, és a Szerz6déses Dokumentacié elemeinek esetleges eltérése esetén a
dokumentumok els6bbségi sorrendje az alabbi:

Szerz8dés

Kiviteli Tervdokumentacié (elektronikus formaban)

M(iszaki Leirds

Palyazati Felhivas

Megrendels részérdl az elvégzendd feladatok pontos listazasa
Vallalkozé részletes ajanlata

Vallalkozé aldiras mintdaja

Palyazati Eljaras egyéb dokumentumai

Teljesitési igazolas minta

Hatdsag nyilatkozata, hogy a felujitds nem épitési engedély koteles
A 107/2011. (VI1.30.) Korm.r. 4.§ (8) bekezdésére tekintettel Vallalkozé nyilatkozik, hogy

felujitasra vonatkozo sportlétesitmény-fejlesztés vagy épitSipari kivitelezés teriiletén legalabb
két éve miikddd személynek mindsdl.

R Bl R Y SR ¥

Vallalkozé nyilatkozik, hogy atlathatd szervezetnek mindgsiil, vallalja tovabba, hogy tulajdonosi
szerkezetét Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi, tulajdonosi szerkezetében toérténg,
5% mértéket elérd, illetve meghaladd valtozas esetén, a jogerds valtozastdl szamitott 5 napon
bellil irdsban tajékoztatjadk Megrendel6t.
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A szerz6dés targya

Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé elvallalja a Projekt sikeres megvaldsitasahoz sziikséges,
igy a jelen szerz6désben és annak mellékleteiben - kiilonésen az Engedélyezési, a Kiviteli
Tervdokumentdcidban és Mliszaki Leirasban - foglalt m(iszaki tartalom szerint elvégzendd
valamennyi(minden) épitGipari munka szerzédésszer(, hataridében toérténd, és jogszerd (a
Magyarorszagon alkalmazandd jogszabalyoknak, kotelez6 normdknak és szabvanyoknak
megfelel6) hidnytalan elvégzését, ideértve a (i) tobbletmunkakat és (ii) barmely, és valamennyi
hiba kijavitasat, a jelen szerz6dés, és a mindenkor hatdlyos jétdllasra, és szavatossdagi jogokra
vonatkozo jogszabalyok rendelkezéseinek megfelelen (tovabbiakban: Munkak).

Vallalkozé vallalja a Szerz6dés, a Szerz6déses Dokumentacid és a Pdlyazati Eljaras soran
nyujtott adatszolgaltatds (ideértve a kiegészité tdjékoztatast is) keretében atadott egyéb
dokumentumok és informaciok, valamint a benyujtott ajanlatuk alapjan, a szerz6désben
rogzitettek szerinti, szakmai épitSipari kivitelezési feladatok elvégzését. Vallalkozd koteles
minden olyan vallalkozdi feladatot elvégezni, amely a Projekt jelen szerz6dés kovetelményei
szerinti megvaldsitdsdhoz, hatarid6ben torténé kivitelezéséhez és Megrendel§ Aaltali
atvételéhez szlikséges, flggetlendl attél, hogy az ilyen feladatok a jelen szerz6désben
kifejezetten nevesitésre keriltek-e.

Vallalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, azt a Munkdk elvégzésére
megfelel6 allapotinak taldlta, a munkateriilet dtadas-atvételét akadalyozd koriilményt nem
tapasztalt, és tudomasul veszi, hogy a szerz6déskotést kovetéen ezekre nem hivatkozhat a
Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos barmely mulasztas igazoldsdra és erre alapitottan a
Megrendel6vel szemben igényt (kilondsen poétmunka, hatdrid6 hosszabbitds) nem
érvényesithet.

Vallalkozé nyilatkozik, hogy jelen Szerz6dés szerinti Munkat megismerte, a Szerz6déses
Dokumentacié ra vonatkozo tervrészeit (... szamu melléklet) attanulmdanyozta, megismerte
annak tartalmat, és kijelenti, hogy szakmai véleménye szerint a fenti dokumentumok a Munkak
megkezdésekor megfelelnek a Munkak tekintetében a Magyarorszagon alkalmazandd
jogszabalyoknak. Vallalkozo kijelenti, hogy az altala adott Ajanlat teljeskord, és elfogadja, hogy
a nem megfelel§ felmérésbdl, vagy egyéb (pl. szamitasi) hibabdl adddo tébbletmunkak miatt,
megtéritési igénnyel a Megrendeldvel szemben nem |éphet fel abban az esetben, ha a hibat,
avagy hidnyossagot kell6 szakmai koriltekintés mellett fel kellett ismernie és erre felhivta
Megrendeld figyelmét. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a Munkak nem megfelel6 megismerésével
Osszefliggésben kdveteléssel nem |éphet fel, arra késedelmi okként nem hivatkozhat.

Vallalkozénak teljeskériien meg kell valésitania a Munkat, biztositania kell valamennyi
anyagot, eszkozt, berendezést, felszerelést, sziikséges munkadt / munkaer6t, amelyek
sziikségesek annak szerzGdésszer( teljesitéséhez. A Munka elvégzése magaban foglalja az
Osszes olyan munkat és koltséget, amely a komplett, mikod6képes, a Mszaki Dokumentumok
szerinti rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas, az Ingatlanon létrejové raktérépulet
megvaldsitdsdhoz sziikségesek. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie minden olyan
épitészeti, éplletgépészeti, elektromos munkat, beleértve a teljes kord megvaldsitashoz
sziikséges anyagok, berendezések, eszk6zok biztositasat, melyek sziikségesek a Szerz&dés
szerinti teljesitéshez, illetve a vonatkozé jogszabdlyoknak, szabvanyoknak, hatdsagi
el6irdsoknak és az azokban elgirt feltételeknek valé megfeleléshez.

Amennyiben barmely, a Munka kivitelezéséhez sziikséges tétel a Szerz6déses
Dokumentaciéban nem szerepel, és nem keriilt a koltségvetésben sem feltlintetésre, de a
Palyazati Felhivasban szerepl6 eredmény eléréséhez, vagy a rendeltetésszer(i haszndlathoz
sziikséges, vagy jogszabaly kotelezGen elGirja, azt Vallalkozé elvégezni koteles, a jelen
szerz6dés IV.6 és IV.7 pontja alapjan.

Vallalkozé koteles minden olyan vallalkozéi feladatot elvégezni, amely a Munkdak jelen
Szerz6dés kdvetelményei szerint torténd megépitéséhez, hataridében torténd kivitelezéséhez,
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10.

11.

és a Megrendel6 dltali atvételéhez sziikségesek a rendelkezésre allé6 dokumentacidk, tervek
alapjan, flggetlenil attél, hogy az ilyen feladatok a jelen Szerz6désben kifejezetten
felsorolasra kerultek-e, a Vallalkozok részletes feladatai kozott.

Vallalkozé feladatat képezik a jelen Szerz6désben és a Szerz6déses Dokumentumokban
meghatarozottak szerinti GENERAL KIVITELEZESI MUNKAK, melyen feliil Vallalkozéi feladatai
kozé tartozik még:

a. az atadds-atvételi eljarasban valé részvétel,

b. hasznalatba vételi eljaras soran sziikség esetén kozrem(ikodés

c. az utd-fellilvizsgalati eljarasokban valé kdozremikodés, részvétel.

A teljesités helye: 8000 Székesfehérvar, Raktar utca 1., 8127/1 helyrajzi szam

MegrendelS koteles a szerzddésszerlen teljesitett munkat atvenni, a teljesitésigazolasokat
kiadni, és a Vallalkozasi Dijat megfizetni — jelen szerz6désben foglaltak szerint.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Beruhazas a jelen szerz6dés mellékletétét képezé litemterv
szerint (... sz. melléklet), tobb Utemben valésul meg, a beruhdzas Latvanycsapatsport
tdmogatas rendszerének sajatossaga végett.

Szerz6dés idétartama, hataridék, hataly

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen Szerz6dés nem annak alairasanak napjaval 1ép hatdlyba,
hanem a Megrendeld dltal ezzel kapcsolatban tett, kiilon irdsos értesitésének a Vallalkozé
altali kézhezvételének napjat kévet6 munkanaptdél azzal, hogy amennyiben a Megrendeld
ezen értesitést a Szerz6dés aldirdsanak napjatdl szamitott 60 napon beliil nem kildi meg a
Vallalkozénak, a hatarid6 eredménytelen leteltét kdvet6 naptdl jelen Szerz6dés meg nem
kotott szerz6désnek minGsiil és a tovabbiakban az abban meghatarozott jogok nem illetik
meg, illetve a kotelezettségek nem terhelik a Feleket. A Felek kifejezetten Ugy rendelkeznek,
hogy amennyiben a jelen Szerz6dés a jelen pontban irt okbdél nem Iép hatdlyba, azzal
kapcsolatban egymassal szemben sem kartéritési-, sem kdrtalanitasi-, sem koltségtéritési-,
sem semmilyen egyéb kovetelésiik nincs és nem is lesz.

Jelen Szerz6dés alapjan a Munka teljesitésének véghatarideje a munkaterilet atadasatdl
szamitott kilenc hdnap. (tovabbiakban: Zaré Datum). A Zaré Datumig:

2.1 ajelenSzerz6désben foglalt vallalkozéi kotelezettségeknek teljeskorlien teljesilnitk kell,
ideértve a mUszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat is;

2.2 a jelen Szerz6dés szerinti Osszes szamldt — a jelen Szerz6dés rendelkezéseinek
maradéktalan betartdsdval — Vallalkozé koteles megfelelGen kiallitani;

2.3 a jelen Szerz6dés szerinti 6sszes szamlat Vallalkozo koteles a Megrendel6 részére olyan
id6pontban kézbesiteni, hogy Megrendel§ a fizetési kotelezettségének a Zaré Datumig
eleget tudjon tenni.

Munkateriilet dtaddsa

3.

A munkavégzésre alkalmas munkaterilet ataddsdra legkésébb a Kezdé Datumot kovets 3
naptari napon beltl kerdl sor.

Kivitelezési hatdridék

4.

Felek megdllapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a Munkat a jelen Szerz6dés .... szamu
Mellékletét képez6 Mlszaki-pénziigyi itemtervben (tovébbiakban: Utemterv)
meghatdrozottak szerint koteles teljesiteni. Megrendel6é tdjékoztatja Vallalkozét, a
hatarid6ben torténd teljesitéshez fliz6d6 fokozott érdekére.

Vallalkozé az Utemtervben foglalt rész- és véghataridék el6tt is jogosult teljesiteni.

A Megrendel6re iranyadd hatarid6k csak tervezett hataridék, azok be nem tartdsa nem
mindsiil szerz6désszegésnek Megrendel6 részérdl, azonban amennyiben a Megrendeld ezen
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V.

tervezett hatarid6khoz képest késedelmesen teljesit és ezen késedelem Vallalkozd valamely
hataridejét sziikségképpen befolyasolja (pl. egymasra épulé teljesitések, elGzetes megrendeléi
dontéshozas), ugy Vallalkozd azon teljesitési (rész)hatarideje, amely Megrendeld
késedelmével szoros okozati Osszefliggésben all, a késedelem id6tartamaval
meghosszabbodik.

Vallalkozdi dij (ajanlati ar)

A Villalkozét a szerz6désben foglalt kotelezettségek szerz6dés szerinti maradéktalan és
hataridén bellli megvaldsitasa ellenértékeként egyosszegl atalanyarként (vallalkozéi dijként)
nettd .... HUF vallalkozéi dij illeti meg (tovabbiakban: Vallalkozéi Dij), az Utemterv alapjan
kidllitott (rész)szamlak alapjan.

Amennyiben a kivitelezés soran — akar hatdsagi dontés értelmében, akar mdszaki
szlikségszerliségbdl — valamely, a M{szaki Dokumentumokban szerepl§ munka elvégzésére a
Megrendeld irasbeli egyetértése mellett nem keril sor, Ugy ezen munka ellenértékével a
Vallalkozéi Dij 0Osszege csokkentésre keril (tovabbiakban: Elmaradé Munka) és a
tovdbbiakban ezen csdkkentett dij mindsiil a Vallalkozéi Dijnak. Amennyiben a Szerz6dés
teljesitése kbrében mar megrendelt anyag vonatkozasaban meril fel elmaradé tétel (munka),
ugy Megrendel6 Villalkozd igazolt koltségeinek megtéritésre koteles.

Az 4ltaldnos forgalmi adé megfizetésére vonatkozéan a mindenkor hatalyban Iévé AFA
torvény rendelkezései irdnyadok.

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés aldirdsanak napjan hatalyos, az ltalanos forgalmi adérél
sz6l6 2007. évi CXXVII sz. térvény (a tovabbiakban: AFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja
alapjan az AFA megfizetésére a Megrendeld kotelezett, az ellenszolgaltatas teljesitése soran
a forditott afafizetés szabdlyai alkalmazandok.

Felek kijelentik, hogy jelen szerz6dés megkotésekor belféldon nyilvantartasba vett
addalanyok, és nincs az AFA tv-ben szabdlyozott olyan jogéllasuk, amelynek alapjan téliik az
ado¢ fizetése ne lenne kévetelhetd.

A Vallalkozoéi Dij fix O0sszegl atalanydijnak mindsil, erre tekintettel a Vallalkozét a jelen
Szerz6dés szerinti feladatok elvégzéséért kizardlag a Vallalkozéi Dij illeti meg.

A Villalkozéi Dij ataldnyosszeg. Vallalkozé kijelenti, hogy a Vallalkozéi Dij IV.1. pontban
szerepl6 Osszegét az 1.4. pontban foglaltak ismeretében hatarozta meg. Vallalkozé kijelenti,
hogy ajanlata, igy a Vallalkozéi Dij megallapitdsa sordn az épitési-szerelési tevékenységet végz6
vallalkozdastdl elvarhaté gondossdggal jart el, ennek korében - tobbek kozott - részletesen
attanulmanyozta és attanulmanyozza a Mdszaki Dokumentumokat, lehet&sége volt
megtekinteni a kivitelezés helyszinét, és a Vallalkozdi Dij meghatdrozadsa sordn mindezekre
figyelemmel volt.

Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen Szerz6désben meghatarozott Vallalkozéi Dij meghatarozasat
megel6z6en figyelembe vett minden valds és lehetséges koriilményt, amely a munkavégzés
soran felmerilhet, illet6leg tobbletkoltséget eredményezhet, kilonésen a kdzmivek és
anyagok lehetséges allapotat és az esetlegesen el6kerild veszélyes hulladékokat és anyagokat,
és a jelen Szerz6dést mindenre kiterjedd alapos megfontolds utan kdtotte meg.

A Villalkozdi Dij fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, melyet
jelen Szerz6dés Vallalkozd kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a Szerzédés
targydban meghatdrozott munkdk komplett megvaldsitasahoz. A Vallalkozéi Dij magdban
foglalja az Epkiv.r. 3. § (5) bekezdése szerinti valamennyi tételt, koltséget.

A Vallalkozéi Dijban foglalt kdltségek kilondsen, de nem kizardlagosan:

- anyagkoltség, gépkoltség, fuvarozasi és rakodasi koltség;
- munkadijak, alvallalkozéi koltségek;
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10.

- Ingatlanon, tovdbba a csatlakozé teriileteken elhelyezendd tdjékoztatéd tablak
elkészitésének, kihelyezésének és fenntartdsanak koltségei a jelen Szerz6dés
teljesitésének teljes id6tartamara;

- szabvanyok, illetve a Megrendel6 altal esetlegesen elGirt min&ségvizsgalatok elvégzésének
és kiértékelésének koltsége;

- ideiglenes melléklétesitmények, kerités, kapuk, védsétetd stb. létesitésének és
elbontasdnak koltsége, fakivagas esetleges koltsége;

- amunkaterilet 6rzésének a koltsége;

- szukség szerinti forgalomelterelés koltsége;

- barmely szlikséges kozteriilet foglalds koltsége;

- épitési munka biztositdsanak koltsége, amely biztositast a jelen szerz6désben foglaltak
szerint kell a Vallalkozénak megkdtni és fenntartani;

- Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos allagmegdvas koltsége;

- keletkezett hulladékok hatdsagilag kijelolt lerakohelyre szallitdsdanak koltségét a
lerakohelyi dijjal egyitt;

- veszélyes hulladékok kezelésének, elszallitasanak, artalmatlanitasanak és elhelyezésének
koltsége;

- felel&s mszaki vezetd(k) dijazasanak koltsége;

- barmely keletkez6 dokumentacid, mint esetleges szerz6i mlire vonatkozd teljes kord,
korlatozdsmentes és kizardlagos felhasznalasi jog atruhazasnak ellenértéke.

Vallalkozé nem kovetelheti a Vallalkozéi Dij névelését vagy az Utemterv valtoztatdsat a
vallalkozéi koltségek, alvallalkozdi dijak, anyagarak, vagy barmely hasonld, esetleges
vallalkozéi koltséget befolyasold tényezé elére nem latott emelkedése, a tervezett nyereség
csokkenése, veszteség keletkezése vagy mas hasonldé ok miatt.

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé vallalkozéi dijanak szamitasa soran figyelembe vette, hogy
jelen szerz6dés teljesitése soran kiadott anyagokban, Szerz6déses Dokumentacidban, ajanlati
dokumentacidban, a leirdsokban, tervekben foglaltakat egységes egészként kell kezelni, és a
kivitelezés soran minden olyan szakmai tartalmat meg kell valdsitania, amelyek jelen szerzédés
mellékleteiben szerepelnek dokumentumban szerepel.

Fentiekre tekintettel a Vallalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd,
de a vallalkozéi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is,
amely nélkill a mU rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvalésitdsa nem torténhet meg
(tébbletmunka).

A Villalkozo az ataldnydijon felll a tébbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult,
a Megrendeld koteles azonban megtériteni a Véllalkozénak a tébbletmunkaval kapcsolatban
felmerilt olyan koltségét, amely a szerz6dés megkotésének id6pontjaban a Vallalkozé gondos
eljarasa ellenére sem volt Véllalkozé altal el6relathaté és mely koltségeket Vallalkozo a
Megrendeld altal el6zetesen irasban bemutatott részletes koltségterv alapjan irasban a jelen
Szerz6dés IV.10 pontjdban meghatdrozott eljarasrend szerint el6zetesen, irdsban jévahagyott.
Pétmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatarozott munka, azaz a Megrendel6 altal
utdlag kifejezetten megrendelt, kiilonésen, de nem kizarélagosan a Megrendel6 altal kért
tervmaddositds miatt sziikségessé valé munka.

Felek megallapodnak, hogy Potmunka elszdmolasara kizadrdlag az aldbbi eljarasi rend
betartdsaval van lehetdség, ennek hianydban Vallalkozé Pétmunka ellenértékére, vagy az azzal
felmeruld koltségeik megtéritésére, egyéb barmilyen téritésre nem jogosult, ezzel kapcsolatos
igényt nem tdmaszthat:

a. aMegrendel6 jogosult valtoztatasokat kezdeményezni a mar megkezdett Munkak egy
részének, vagy egészének befejezése el6tt. Megrendel6 koteles irdsbeli valtoztatasi
kérelmet eljuttatni Vallalkozo részére, amelyben pontosan megjel6li az elérni kivant
valtozast.
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11.

12.

b. Vallalkozd koteles a valtoztatdsi kérelem kézhezvételétdl szamitott 5 napon beliil
irdsban tdjékoztatni MegrendelG6t, a valtoztatassal esetlegesen felmerilé Pédtmunka
szlikségességér6l, és a Pdétmunka elvégzésének ellenértékérdl, valamennyi
tobbletkoltségeirdl, tovabba a teljesitési hatarid6re gyakorolt hatasardl, a Potmunka
teljesitésével felmerild id6raforditasrél. (Az egyértelmiiség kedvéért Felek rogzitik,
hogy az épitési napléba torténd rogzités nem felel meg a jelen szerz6dés szerinti
eljarasi rendnek, Megrendel6 kilon tajékoztatasa szikséges.)

c. Megrendel6 a tdjékoztatas (pétmunka ajanlat) kézhezvételétdl szamitott 3 napon
beliil koteles azt észrevételezni, illetve donteni a Vallalkozdi ajanlat elfogadasardl vagy
elutasitasardl. Amennyiben ezen hataridén belll dontés nem sziletik, az a Pétmunka-
ajanlat elutasitasanak mindsiil.

d. Megrendel§ irasbeli elfogaddsdnak hidnydban Vallalkozé nem koteles, és nem is
jogosult a Potmunkak elvégzésére.

e. Megrendel§ irasbeli elfogaddsa esetén Vallalkozé a Pétmunkak elvégzésére koteles,
tovabba Felek kozbsen meghatarozzak és irdsban rogzitik amennyiben a jelen
szerz6dés mellékleteit is érinti a kiegészit6 Potmunkak sora (pl. teljesitési
(rész)hatarid6 modosulas).

f. A pdétmunka elszdmoldasa tételesen torténik, Megrendel§, vagy a M(szaki Ellenér altal
felmérési napldban igazolt mennyiségekkel, a Vallalkozé pétmunka ajanlataban
megadott egységarak figyelembevételével.

A Villalkozé barmikor olyan irdsbeli javaslatot tehet a Megrendel6nek, amely (a Vallalkozé
allaspontja szerint) meggyorsitja a Projekt kivitelezését, csokkenti annak koltségeit, egyéb
maodon elényds Megrendel6re nézve. Felek az ilyen javaslat esetén a jelen Szerz6dés megel6z6
pontja szerint jarnak el azzal, hogy a vdltoztatasi eljaras ilyen esetben Villalkozd
tobbletkoltségeket, és hatarid6re gyakorolt hatast bemutaté javaslatdval indul.

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a kivitelezésben résztvevs szerepldk pénziigyi elszdmolasa
soran a latvany-csapatsport tamogatdsat biztositd tdmogatdsi igazolas kiallitasardl,
felhasznaldsardl, a tdmogatds elszdmolasanak és ellenGrzésének, valamint visszafizetésének
szabalyairdl sz6l6 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel6en kell eljarni.
Amennyiben a Vallalkozéi Dijra a pénziigyi fedezet barmely okbdl (pl. a keretfeltoltés
sikertelensége, vagy a szakszovetség finanszirozasanak hidnyossaga, késedelme vagy
felfliggesztése) nem all a Megrendeld rendelkezésére, Ggy jogosult a Vallalkozéhoz intézett
egyoldalu nyilatkozatdval a beruhazas kivitelezését hatarozatlan idére felfliggeszteni. A kivalto
ok elhdruldsardl és az eljaras folytatasardl Megrendel6 irasbeli nyilatkozattal értesiti
Vallalkozét. A felfliggesztés alatti id6tartam, a szerz6dés teljesitési hataridGbe nem szamit
bele, a teljesitésre megallapitott idS, a felfliggesztés ideje alatt nyugszik. A Vallalkozd a
felfliggesztés ideje alatt kivitelezési tevékenységet nem végez, de koteles az épitési terilet
Grzésérdl gondoskodni. Vdllalkozd Megrendel6 6rzésb6l eredé azon indokolt és igazolt
koltségeit koteles kizdrdlag megtériteni, melyet Megrendel6 a Vallalkozé altal készitett
koltségterv alapjan el6zetesen irdsban jovahagyott.

Amennyiben a teljesités felfliggesztésére azért kerll sor, mert a Megrendel6 részére a
szakszovetség a finanszirozast véglegesen megsziintette, ugy Megrendel6 jelen szerz6dést
azonnali hatdllyal felmondani jogosult, a Felek a munkateriilet Megrendel6nek torténd
visszaadasardl gondoskodnak a jelen szerz6désben meghatarozottak alapjan és egymassal az
elvégzett, és a mlszaki ellendr altal igazolt munka aranyaban elszamolni kotelesek.

A finanszirozas végleges megsziintetésérél Megrendel6 az errdl valé irdsos tudomasszerzéstdl
szamitott haladéktalanul koteles Vallalkozét irdsban értesiteni. Felek megallapodnak, hogy
ilyen esetben a felmondds idépontjdig elvégzett, és a m(iszaki ellenér altal igazolt Munkak
elvégzésével aranyosan szamolnak el a Vallalkozéi Dijjal.
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MegrendelGvel, a Sportfejlesztési Programot jévahagyd Szakszovetséggel illetve a Magyar
Allammal szemben azonban a felmondas nyoman keletkezd kdvetkezményi karok, vagy
elmaradt haszon nem érvényesithetd.

13. A Vallalkozé a jelen szerz6dés teljesitésének felfliggesztésére nem jogosult, kivételt képez a
VI.6. pontban felsorolt Vis Maior esetek.

V. Szamlazas, fizetési feltételek

1. Ajelen Szerz6dés alapjan végzett munka elszdmoldsa ataldny dijon torténik.

2. A Vdllalkozd a Latvanycsapatsport tdmogatds rendszere végett elGleg igénybevételére nem
jogosult. Vdllalkozédnak szamolnia kell a piaci arak novekedésével és esetleges
alapanyaghiannyal, melynek okdn az épit6ipari és szerelési anyagok az Gtemektdl fliggetlendl
elére beszerezhet6ek. Az anyagok beszerzését hitelt érdeml&en kell igazolnia Vallalkozdonak
Megrendeld felé a teljesitési igazolas mellékleteként. Vallalkozo jogosult azon mar beszerzett,
de még beépitésre nem kerlilt anyagok részteljesitésekben torténé elszamoldsara, melyek
egyfeldl leszallitasra és letdroldsra keriiltek a munkatertleten, illetve kiils6 helyszinen torténé
tarolds esetén taroldsi nyilatkozat kerdlt kidllitasra a beszerzett, de még beépitésre nem kerilt
anyagokral.

3. Részszamlak és végszamla az alabbiak szerint nyujthaték be:

a. Megrendel§ részszamla benyujtasat legfeljebb havonta egy alkalommal teszi lehetévé.
Ennek megfelel6en a Vallalkozd részszamlat kizardlag ugy nyujthat be, hogy a részszamla
benyujtasara a megel6z6 szamla teljesitési datumatdl szamitott legalabb harminc (30) nap
elteltével keriiljon sor. Az egyes részszamldak jelen szerz6dés mellékletét képez6 pénziigyi

Utemterv szerint nyatjhatdk be. A végszamlat megel6z6en torténd kifizetések dsszértéke
nem lehet tébb a Vallalkozéi Dij altalanos forgalmi adé nélkil szamitott értéke 90%-anal.

b. Vallakozé maximum 9 darab részszdmla és 1 darab végszamla benyujtasara jogosult.

c. A mlszaki ellenér a késziiltségi fokot a Vallalkozé teljesités-bejelentését kovetben, az el6z6
teljesitésigazolas teljesitési datumatdl szamitott legaldbb harminc nap elteltével, valamint
a tényleges teljesités szerz6désszer(i megvaldésulasdnak ellenGrzése utan igazolja le.
Vallalkozd koteles a részszamla és végszamla mellékleteként teljes bizonyitd erejl
maganokiratban nyilatkozni a teljesitéshez igénybe vett alvéllalkozé(k) koveteléseirdl,
valamint arrdl, hogy ezen koveteléseket Vallalkozd hianytalanul kiegyenlitette.

d. A Villalkozé a mennyiségi, és minGségi hianyok poétlasa, a miszaki atadas-atvétel sikeres
lezarasa, és a hidny és hibamentes atadasi dokumentacié atadasa, a haszndlatbavételi
engedély kiadasat kbvetben, mint el6feltétel és a teljesitésigazolas kidllitasa utan legkésébb
5 nappal jogosult és egyben koteles a végszamldt benydjtani. A szdmla Gsszege a
teljesitésigazolassal érintett munkdakkal 6sszhangban keriil megallapitasra. Az Etv. 39/A. §
(6) bekezdése alapjan Vallalkozd a kivitelezési szerz6désben foglalt kotelezettsége
maradéktalan teljesitésérél benyujtott végszamla teljes korl kiegyenlitésére csak akkor
jogosult, ha a kotelezettsége teljesitésében részt vevé alvallalkozo kivitelez6k megalapozott
kovetelésének kiegyenlitését hidnytalanul igazolja, fiiggetlenil azok fizetési hataridejétdl.

4. A Pétmunka és tébbletmunka - Megrendel6 altal a jelen szerz6dés IV.10. és 1V.11. pontjaiban
foglaltak szerinti eljaras soran el6zetesen elfogadott - ellenértéke a Pétmunka, illetve
tobbletmunka elvégzését, és Teljesitésigazolas kidllitasat kovetGen, a soron kovetkezd
részszamlatdl, vagy a végszamlatdl elkllonitett szamlan szamlazhato ki.

5. Az ajanlattétel, a szerz4dés, és a kifizetések pénzneme: magyar forint.

6. Megrendel6 a vdllalkozéi dijat az igazolt teljesitést (aldirt teljesitésigazolast) kovetGen, a
szerz6désszerl, és jogszabalyoknak megfelel§ szamla (és mellékletei) és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bekezdései alapjan Megrendeld altali igazolt kézhezvételtdl szamitott 30 (harminc) napon beliil,
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Vallalkozé fenti bankszamldjara torténd atutaldssal egyenliti ki figyelemmel a vonatkozd
jogszabdlyi rendelkezésekre. A szdmldnak a mindenkori hatdlyos vonatkozé el6irdsok szerinti
formai és tartami elemeket tartalmaznia kell.

7. Megrendel6 késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 § alapjan késedelmi kamat fizetésére
kotelezett.

8. Vallalkozé koteles a késziiltségi fok szerint, az adott részszamla el6feltételeként meghatarozott
m{iszaki allapot teljesitését kovets 5 napon beliil, a részteljesitésrél Megrendel6t és a mUiszaki
ellendrt tdjékoztatni az el6készitett felmérései tervezet megkiildése mellett. Megrendel$ a
szerzBdés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasardl
legkés6bb, a Vallalkozo teljesitésétsl szol6 irasbeli értesités kézhezvételétsl szamitott (5) ot
munkanapon belil irdsban koteles nyilatkozni. A Teljesitésigazolds kidllitdsdra és alairasara
Megrendeld és a miszaki ellenér egylittesen jogosult.

9. Megrendel6nek barmely esedékes fizetési kotelezettsége tekintetében joga van a kifizetés
aranyos mérték(i visszatartasara / beszamitasara az aldbbi esetekben:

9.1. Vallalkozé barmely szerz6désszegése, mulasztdsa Megrendel6nek vagy harmadik
személyeknek Megrendel6 altal megfizetend6 kart okozott, vagy karveszélyt idézett el6, és
a karveszélyt Megrendeld irdsbeli felszélitas ellenére sem sziintette meg;

9.2. Vallalkozénak Megrendel6vel szemben kotbérfizetési, vagy kartalanitasi kotelezettsége
van;

9.3. Vallalkozénak Megrendel6vel szemben barmely egyéb okbdl lejart tartozdsa van;

9.4. Vallalkozd a Jétallasi biztositékadasi kotelezettségének a Szerz6dés szerinti hataridében
nem tesz eleget, amennyiben azt ezen médon kivanja biztositani.

VL. A szerzddés teljesitése

1. Amunkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban Megrendeld, legkés6bb a jelen szerz6dés
hatalyba lépését kovet6d 3 napon beliil koteles atadni Vallalkozénak, amelyrél Felek
munkaterilet atadasi jegyz6konyvet vesznek fel, amelyben minimalisan rogzitik, a Vallalkozd
rendelkezésére bocsatott munkaterilet, és a kisegité létesitmények (pl.: konténer) leirdsat,
valamint a koézmdvek allapotat, és vonatkozé fogyasztdsi mutatészamokat. Vallalkozd a
munkaterilet atvételét kovet6en megkezdheti a kivitelezési munkalatokat.

2. A Megrendel6 és a Vallalkozdé a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen
szerz6désben vallalt Munkak

- mdszaki vonatkozadsban részleteiben teljesitettnek tekintend6k, amikor Vallalkozé a
munkakat a részteljesités mdszaki tartalmdban rogzitetteknek megfelelGen elvégezte,
teljesitésigazolasuk megtortént;

- mdszaki vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintend6k, amikor Véllalkozé a Munkakat
a jelen szerz6désben, és Szerz6déses Dokumentaciéban meghatarozott feltételeknek
megfelel6en rendeltetésszer(, és biztonsagos hasznalatra alkalmas mddon elvégezte, és azt
Megrendel§ atvette;

- jogi értelemben a Munkak teljesitettnek mindsilnek, ha a Iétesitményt a Megrendel6 hiba,
és hianymentesen atvette, és a Vallalkozé a jogszabalyokban és jelen szerz6désben elGirt
valamennyi sziikséges dokumentumot a MegrendelG részére atadta.

- pénzigyi értelemben egészében teljesitettnek mindsil, amikor Megrendel6 a végszamla
ellenértékét kiegyenlitette és az Vallalkozd pénzforgalmi szamldjan jovairasra keriilt.

3. Vdllalkozd csak Uj, a vonatkozd jogszabalyoknak, és jelen szerz6désben, valamint mellékleteiben
megjelolteknek megfelel6 minGségl anyagokat, szerkezeteket és berendezéseket hasznalhat
fel.
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4. AVallalkozé altali munkafeladatok részletes leirasanak megvaldsuldsanak ellenérzése, a mdszaki
ellendr feladata, azonban a mf(iszaki ellenér ellenérzési feladatainak esetleges elmulasztdsa
Vallalkozok felelGsségét nem érinti. Az szerz6déses m(iszaki tartalomtdl és/vagy a teljesités
litemezésétdl valé eltérésrél Vallalkozok kotelesek Megrendel6t el6zetesen, irdsban értesiteni,
megjelolve az eltérés okat és mértékét. Az eltérés engedélyezésére Megrendel6 jogosult - a
m{(iszaki ellenGrrel torténd egyeztetést kovetben. Jévahagyas hianyaban az eredeti szerz6déses
rendelkezések az irdnyaddk, attél valé eltérés esetén Megrendeld a hibas teljesitésre vonatkozé
jogkovetkezményeket alkalmazza.

5. Egyik fél sem felelGs a mulasztasokért, ha a mulasztds oka olyan vis maior esemény eredménye,
amely a szerzddésszer( teljesitést lehetetlenné tette, a mulasztéd fél szdmara. Felek
megallapodnak, hogy az olyan események, amelyek csak megnehezitik, vagy 6sszetettebbé
teszik a Munkdkat, de azokat teljesitését nem teszik lehetetlenné, nem tekinthet6k vis maior
eseményeknek.

Felek csak abban az esetben hivatkozhatnak vis maior eseményre, ha értesitették arrél egymast,
okainak és varhat¢ id6tartamanak részletezése mellett. Vis maiornak minésitendé minden olyan
esemény, amely kiviil esik a Vallalkozd vagy a Megrendel6 (a helyzettdl figg6en) ellenGrzésén,
és amely nem volt elkerilhet6 az érintett felek ésszer(i koriltekintése ellenére sem, és amelyek
a kovetkezdSket olelik fel, de nem korlatozédnak ezekre:
(a) ellenségeskedés, vagy harci mlveletek, zavargads, terrorista cselekmények,
(b) sztrajk, jarvanyok,
(c) foldrengés, foldcsuszamlas, tlz, arviz, vihar, villamcsapas, vagy mas szélsGséges
id6jarasi feltételek, természeti vagy fizikai katasztrofak.
(d) aTaotv. 22/C. § (6) bekezdés e) pontja, és a latvany-csapatsport tdmogatdsat biztosito
tdmogatasi igazolas kidllitasardl, felhasznaldsardl, a tdmogatds elszdmolasanak, és
ellenGrzésének, valamint visszafizetésének szabdlyairdl szélé 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet megszlinése, felfliggesztése, finanszirozas visszavonasa.

Felek kotelesek irasban értesiteni a masik felet a vis maior tényérél, felmerilésének okardl,
varhaté idGtartamardl. A szerz6désben foglalt hatarid6k, az igazolt vis maior id6k
id6tartamadval automatikusan meghosszabbodnak.

Felek megallapodnak, hogy egy esetleges vilagjarvany barmilyen hazai és nemzetkozi hatasa
kizardlag abban az esetben mindsiilhet vis maiornak, amennyiben az illetékes magyar hatésag
nemzetkozi horderejl kozegészségligyi-jarvanylgyi sziikséghelyzetrél dontott és ezen helyzet
- a Munkak teljesitését lehetetlenné teszi, vagy a mar elfogadott anyagok gyartasi helyén a
fentiekkel megegyez6 kozigazgatdsi intézkedésekre keril sor, amely intézkedések a mar
jovahagyott anyagok megvdsdrlasat lehetetlenné teszik, és az ilyen anyagok mas anyagokkal
vald helyettesitése nem lehetséges, ugyanazon specifikaciok, és feltételek mellett (azzal, hogy
a helyettesités minden esetben a Megrendels elGzetes hozzajarulasat igényli.

A Felek kifejezetten megallapodnak, hogy az adott évszaknak megfelel§, a szokdsostdl nem
eltérg idGjarasi viszonyok nem tekinthetdk vis maiornak.

VILI. Megrendeld jogai és kotelezettségei

Munkatertilet

1. Megrendel6 koteles a munkateriletet Vallalkozd részére munkavégzésre alkalmas allapotban
atadni. Az 4atadas-atvételi jegyz6konyvben rogzitett id6épontban a munkateriiletet érintd
valamennyi karveszély atszall Vallalkozora és az csak a munkaterilet jogszer(, jegyz6konyvben
rogzitett visszaaddsdaval egyidejlileg szall vissza Megrendelére.

2. Megrendeld belépést biztosit az Ingatlanra, valamint minden egyéb teriiletre, ahol erre sziikség
van a Munka megfelel6 elvégzése érdekében.

3. A munkateriletet érinté kdzm(ivek kozvetlenil nem kerilnek atirasra a Vallalkozd nevére. A
munkaterilet atvételét kbvet6 fogyasztds Osszegét MegrendelS a kdzvetitett szolgaltatasokra
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vonatkozd szabalyok figyelembevételével jogosult tovabb szamlazni Vallalkozd részére.
Vallalkozé a Megrendel6 altal szabdlyszer(ien kiallitott szamlat koteles a szamla kézhezvételét
kovet6 15 napon belll megfizetni Megrendel6 részére.

Utasitds, ellenérzés

4. Megrendeld jogosult a Vallalkozé részére utasitast adni, Vallalkozé indokolt kérése esetén pedig
koteles Vallalkozét megfelel§ utasitassal ellatni. Az utasitds nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé Megrendel§ az utasitdsait a jelen
Szerz6désben szabalyozott értesitési formak barmelyikén jogosult kézélni a Vallalkozoval.

5. Megrendel6 vagy megbizottja a kivitelezést barmikor megtekintheti, és koteles ellendrizni, hogy
a kivitelezés a terveknek és a jovdhagyott koltségvetésnek megfelel6en torténik-e. A
MegrendeldS vagy megbizottja észrevételeit jogosult az épitési napléba bejegyezni.

Vdllalkozdi Dij

6. Megrendel6 koteles a Vallalkozo altal szabdlyszerlien és szerzddés szerint kidllitott, részére
igazoltan atadott szdmla ellenértékének megfizetésére a jelen Szerz6désben szabalyozott
esetleges visszatartasai / beszamitési szabalyok alkalmazasanak lehetdségével.

M(iszaki Ellenér és Projektmanager

7. Jelen Szerz6dés alapjan eljaré épitési MUszaki Ellendr (tovabbiakban: Miiszaki Ellendr):
[Mdszaki Ellenér megnevezése, adatai]

8. A Mdszaki Ellendr az Epkiv.r. 16. §-ban meghatérozott feladatokat latja el, valamint minden
olyan feladatot, amelyet a Megrendel&vel kotott kiilon szerz6dése a feladatava tesz.

9. Jelen Szerz6dés alapjan eljaré projektmanager (tovabbiakban: Projektmanager):
Név:

10. Megrendel§ tdjékoztatja Vallalkozdt a Projektmanager az alabbi feladatokat latja el a Munka
teljesitése soran:

- megrendelGi elvarasok érvényre juttatasa, elképzeléseinek képviselete a tervezés soran;

- a Munka folyamatos figyelemmel kisérése és szakmai ellenGrzése, a hatékonysdag
folyamatos nyomon kovetése;

- figyelemmel kiséri a mUszaki, pénziigyi elszdmolasok hataridGre torténd teljesitését;

- kooperaciok Osszehivasa, menedzselése, azokon vald részvétel, valamint feljegyzések,
emlékeztet6k prezentaciok, beszamoldk készitése;

- miszaki tamogatds, tanacsadas,

- a projekt elGkészitést6l a projekt befejezéséig a projektek épitészeti feladatainak
megvaldsitdsdban valé kézremdikodés;

- teljesitésigazolasok elGkészitése, a kiadasahoz sziikséges ellen6rzéseken vald részvétel,
véleményezés, javaslattétel;

- egylttm(kodés a Mdszaki Ellenérrel.

11. A Mszaki Ellenér, valamint a Projektmanager feladatai k6zott atfedés nem lehetséges.

12. Jelen Szerz6dés alkalmazdsaban — fentiekben szabalyozott, illet6leg MegrendelS tovabbi
tajékoztatasa szerinti hatdskorok fliggvényében — Megrendeld képviselGjének kell tekinteni a
Mlszaki Ellenért és a Projektmanagert is.

Egyéb
13. Felek rogzitik, hogy valamennyi esetleges tervezési hiba, mely a beruhazas id6beli
megvaldsitasat késlelteti, vagy tobbletkoltséget eredményez, a Megrendel$ érdekkorében

felmerilé olyan ok, mely alkalmas mind a Vallalkozd ezzel 6sszefliggésben felmeril6
késedelmének kimentésére, illetve pétmunka jogcimen vallalkozdi dijtébblet elszdmolasara.
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14.

Vallalkozé az Epkiv.r. 3. § (1) bekezdésben szabdlyozottakon tulmenden a tervek
megfelelGségért felel6sséggel nem tartozik.

Jelen Szerz6dés alapjan Felek kifejezetten eltérnek a Ptk. rendelkezéseitdl az aldbbiak szerint.
Az eltérés oka a jelen Szerz6dés 8. fejezetében a MUszaki Késziiltségi Fok meghatdrozasara,
valamint az erre épiil6 szamlazasi rendelkezésekre vonatkozé szabalyozas:

A Ptk. 6:247. § (5) bekezdés alkalmazasat kiterjesztik a Vallalkoz6 altal megvasarolt anyagokra
is, azaz, amennyiben a M{szaki Készliltségi Fok jelen Szerz6dés szerinti meghatdrozasa alapjan
a Megrendel6 barmely anyagra vonatkozé ellenértéket megfizette, Ugy annak esetleges
beépitésétdl fliggetleniil az anyag Megrendel6 tulajdonat képezi.

VIII. Vallalkozd jogai és kotelezettségei
Munkateriilet
1. Vdllakozd koteles a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet Megrendel6t6l a jelen

Szerz6désben szabalyozottak szerint atvenni.

. A munkateriilet atadas-atvételérél a Felek jegyz6konyvet vesznek fel, melyben rogzitik az

atadas-atvétel lényeges korilményeit, feltételeit, a Felek esetleges észrevételeit, az egyes
koziizemi mérdorak alldsat, fontosabb adatait. A munkaterilet dtaddsdnak tényét és feltételeit
a Felek az épitési napldban is rogzitik.

Vallalkozd jogosult a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges, a munkaterileten taldlhatd
kézmdcsatlakozasokat (elektromos dram, viz) a vonatkozé szabdlyoknak és a
kozmdszolgaltatok szerz6dési rendelkezéseinek megfelel6en és a koézmliszolgdltatdkkal
el6zetesen egyeztetett médon és mértékben sajat koltségén igénybe venni. A kdzmuvekkel
kapcsolatos fogyasztds koltsége a munkateriilet atvételét6l a munkateriilet visszaadasaig
Vallalkozot terheli.

Vallalkozé feladata, a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl. mobil WC)
biztositasa.

. Vallalkozé koteles a munkateriletet korbe keriteni, a munkavégzésre, baleset- és életveszélyre,

vagy mas relevans koérilményre felhivni a kornyezetének figyelmét. A munkateriileten az elGirt
figyelmeztet6 jelzések elhelyezésérdl, és esetleges jovahagyatdsardl, a kivitelezés idGtartama
alatt Vallalkozénak kell gondoskodnia. A projekt tajékoztato tablajat Megrendeld biztositja!

. Vallalkozé folyamatosan gondoskodik arrdl, hogy a munkaterileten mindenkor betartdsra

keriljenek az altaldnos és az adott helyen érvényesild tliz-, vagyon-, baleset-, munka- és
kornyezetvédelmi elGirasok. Vdllalkozd koteles a Szerz6dés teljesitését befolydsold, és a
Vallalkozéra kotelezd érvényli minden hatdlyos jogszabdlynak megfelelni a munkavégzés
terlletén, az ezen jogszabalyok megsértésébdl eredd esetleges karok Vallalkozé felelGsségi és
kartéritési korébe tartozik. Vallalkozé visel valamennyi felel6sséget az épitési terlleten
dolgozdk magatartasaval, a helyi (épitési terilletre torténé ki-be kozlekedés) kozlekedéssel, a
felvonuldsi és épitési terilet vagyonvédelmével, munkavédelmével és tlizvédelmével

kapcsolatban, illetve felelds az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartasaért.

A munkateriilet szerz6désszerl atadasatdl a Munkdra vonatkozé miiszaki dtadas- atvétel
lezarasaig a Vallalkozé gondoskodik a munkateriilet Grzésérél, beleértve a munkaterilet
alvallalkozéknak atadott részét is. Vallalkozé az altala leszallitott anyagok lerakasardl,
biztonsagos tdroldsardl és Grzésérdl a teljes karveszély viselése mellett maga koteles
gondoskodni. A munkateriileten tarolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési targy, anyag
vagyonvédelme tekintetében a felelGsség a Vallalkozét terheli.

Vallalkozé koteles a rendelkezésére bocsatott felvonuldsi- és munkateriileteket eredeti
allapotuknak megfelel6en helyreadllitani, illetve a sajat maga, alvallalkozédja, illetve
kozremiikodbje tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyez6dést folyamatosan
eltavolitani, az Ingatlant és a kapcsolodo kozteriletek allapotat a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelel6, munkavégzésre és hasznalatra alkalmas allapotban tartani. Amennyiben Vallalkozé
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ezen kotelezettségét felszodlitas ellenére sem teljesiti, a tisztitdst Megrendel6 a Vallalkozé
koltségére jogosult elvégeztetni.

7. Vdllalkozo koteles sajat koltségén a jelen szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben a sajat maga,

alvallalkozdja, illetve kdzrem(kodGje altal a magan- és kozterlleteken, utburkolatokban,
hidakban és mds forgalmi berendezésekben, illetve egyéb kozterileti mdtargyakban
keletkezett karokat a munkdak befejeztével kijavitani. A kozterileten kdzvetlen baleseti veszélyt
el6idézd karokat (godor, kiallé targyak stb.) haladéktalanul meg kell szintetni. Vallalkozo
koteles a Megrendel6t kdartalanitani, és minden kartéritési koveteléssel szemben és ellen
mentesiteni, amelyek a jelen ponttal 6sszefliggésben meriiltek fel.

Epitési napld

8. Vallalkozd a munkateriilet atadasakor az Epkiv.r. 24. § szerinti elektronikus épitési naplét

10.

11.

(tovébbiakban: Epitési naplé) nyit, amelyben a mindenkor hatélyos jogszabalyok szerinti
tartalom keril rogzitésre.

. Vallalkozé koteles az épitési naplét folyamatosan vezetni, kezelni és biztositja, hogy a naplét

Megrendeld, illetve Megrendel6 képvisel6je folyamatosan ellenérizhesse, és abba
bejegyzéseket tehessen. Az épitési napld vezetésének elmulasztdsa vagy elvesztése (pl.
adatvesztés) az esetleges mindségi kifogasok esetén nem mentesiti Vallalkozét az altala
elvégzett munkdak szerz8dés- és elGirasszerliségének bizonyitasa aldl. Epitési naplé hidnyaban
a megfelel6 minGségben elvégzett kivitelezés bizonyitasa Vallalkozé kotelezettsége.

Az Epitési napldba bejegyzésre jogosult személyek: Megrendeld részérél:

Név: [név]

Cim: [cim]

Telefon: [telefon]

E-mail: [e-mail]

Naplougyfél-jel (NUJ):[NUJ]

(sziikség szerint tobb kozrem(ikodé is megadhatd)

Vallalkozd részérél:

Név: [név]

Cim: [cim]

Telefon: [telefon]

E-mail: [e-mail]

Naplougyfél-jel (NUJ):[NUJ]

(sziikség szerint tobb kozrem(kodé is megadhatd)

Felek a fent felsorolt személyek kdrének valtozasat kotelesek el6zetesen a masik féllel irasban
kdzolni.

Vallalkozé koételes az épitési naploban rogzitett valamennyi szerz6déses arat vagy hataridét,
esetleges baleseti vagy kdrveszélyt érint6 bejegyzését haladéktalanul e- mailben is k6zolni
MegrendelSvel. Amennyiben Vallalkozd a jelen kotelezettségét elmulasztja, addig azt ugy kell
tekinteni, mintha Megrendel6 nem szerzett volna tudomast az adott bejegyzésrél.

Anyaghaszndlat, mindség

12.

13.

Vallalkozé a kivitelezési munkak teljesitése soran kizardlag Uj anyagokat haszndlhat fel, illetve
épithet be. Vallalkozd lejart szavatossagu, vagy karosodott anyagot, terméket nem haszndlhat
fel a jelen szerz&dés teljesitése soran.

Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozdsaban koévetelmény a Magyarorszagon érvényes
szabvany vagy miiszaki elGiras betartasa, ugy a megfelels teljesités megallapitasahoz az ezen
el6irdsokban foglalt kovetelményeket kell figyelembe venni. Vallalkozé garantdlja, hogy a
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14.

15.

16.

17.

Munka végzése soran alkalmazott mdlszaki megoldasai, technoldgidai megfelelnek a jogszabalyi
el8irdsoknak és a rendeltetésszer(i hasznalat biztositdsahoz.

Amennyiben a Mdszaki Dokumentumokban el6iranyzott anyagok, szerkezetek, berendezések
hidnya a teljesitést akadalyozza (kilonosen, de nem kizardlagosan a gyartasa megsziint, vagy
egyéb okbdl nem szerezhet6 be), ugy a Vallalkozé - a Megrendel§ elGzetes irasbeli jovahagyasa
alapjan - jogosult azonos vagy jobb mUszaki paraméterekkel rendelkez6 mas anyag, szerkezet,
berendezés, beépitésére. Az azonos miszaki paraméter dokumentalt igazolasa a Vallalkozé
feladata és felelGssége, amelyet dontés el6tt az igazolast Megrendeld rendelkezésére kell
bocsdtania. Az egységar meghatdrozasa a Vallalkozdi Dij meghatdrozasakor szempontok az
iranyaddak.

Vallalkozé a munkavégzés sordn eurdpai megfelelGségi tanusitvannyal rendelkez6 anyagokat,
alkatrészeket, illetve alkalmazasi engedéllyel rendelkez6 szerkezeteket, berendezéseket
épithet be. Vallalkozd kételes a beépitésre kerlil§ anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve
minGségét beépités elbtt el6zetesen ellendrizni, és a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint,
igy kalénosen a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a megfeleldséget
igazold, magyar nyelv{ tanusitvanyokat, minGségi bizonyitvanyokat a beépités megkezdése
el6tt Megrendel6nek atadni. Vallalkozé az ellen6rzés sordn hibdsnak, nem megfelelének
mindsiilé anyagokat, termékeket koteles a Megrendel6 haladéktalan értesitése mellett
megjeldlni és elkilonitve tarolni, cseréjérdl vagy potlasardl haladéktalanul gondoskodni.

Vallalkozé koteles gondoskodni a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges anyagok, berendezések,
eszkozok, gépek felhasznaldsdhoz, behozataldhoz sziikséges engedélyek, tanusitvanyok
beszerzésérdl, esetleges honositdsardl. Biztositania kell tovabba a berendezések, eszkdzok,
gépek magyar nyelv(i kezelési-karbantartasi leirdsat, utasitasat, biztonsagtechnikai bizonylatat.
Vallalkozé csak olyan berendezéseket, eszkozdket, anyagokat stb. szallithat, épithet be,
amelyeknek a karbantartdsa, szerviz és vevGszolgdlata, valamint a pdtalkatrész ellatasa a

torvényi elGirdsokban meghatdrozott id6tartamig, illetve Vallalkozé altal vallalt jotallasi
id6tartamon beliil zavartalan.

/////

meg — tervben vagy alatdmasztd dokumentumokban — az egyben az elvart mdszaki
teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben, a termék muszaki el6irdsaban
foglalt 6sszes teljesitménykategdria |ényegesnek tekintendd, és az elvart mdlszaki teljesitmény
ezek szintje, osztalya, vagy leirdsa. Ahol a tervdokumentdcié nem hatdroz meg konkrét mdszaki
tartalmat, ott az aldtdmaszté munkarészek (pl. koltségvetés) az iranyaddk. Vdllalkozok a
beépiteni kivant anyagok megfelelGségi bizonylatait, teljesitménynyilatkozatait beépités el6tt
kotelesek, a mlszaki ellenérnek atadni. Csak a miszaki ellenér altal elfogadott anyag épithet6
be.

Munkavéqgzéssel kapcsolatos elbirdsok

18.

19.

20.

Vallalkozé koteles a munkateriilet ataddsat kovetSen a jelen szerz6dés teljesitését 5 napon
bellil megkezdeni, biztositva a Munka elvégzéséhez sziikséges munkaerét, eszkdzt, anyagokat.
Vallalkozé a jelen Szerz6dés teljesitését az Utemtervben meghatdrozottak szerint koteles
elvégezni.

Vallalkozé kotelezettsége a Munkat a jelen Szerz6désnek megfelelen, valamint a vonatkozé
hatdsagi elSirdsok és szabvanyok szerint m(iszakilag és min&ségileg kifogdastalan kivitelben,
rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas allapotban, |. osztdlyd min6ségben, a jelen
Szerz6désben rogzitett hataridére elkésziteni.

Vallalkozé az elfedésre, betakarasra keril6 munkarészekrdl az épitési napléban valé rogzitésen
jelentést kiild Megrendelg, illetve Megrendel6 képviselje részére az eltakaras el6tt legaldbb 5
(6t) munkanappal.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

Ha Megrendeld, illetve Megrendel§ képvisel§je az eltakarasrol id6ben nem kapott értesitést, a
feltaras miatt felmerdlt koltséget a Vallalkozdnak kell allnia. Vallalkozd koteles minden
eltakarasra, befedésre kerll§ szerkezetrél szerkezetenként és helyenként beazonosithatd
atvételi nyilvantartast vezetni.

Vallalkozé koteles a kivitelezést akadalyozd tényez6rél, minden olyan koéridlményrdél a
Megrendel6t vagy megbizottjat 24 6ran belll irasban, valamin az épitési napléba térténd
bejegyzéssel értesiteni, amely a sajat, vagy az alvdllalkozéi teljesitéseik vonatkozdsaban a
minGséget, a szerz6dés szerinti el6rehaladast, a hatdrid6k betartasat gatolja, illetve
veszélyezteti. Az értesitésnek tartalmaznia kell a késedelem okat, és annak varhaté
id6tartamat.

Vallalkozd koteles a kivitelezés végrehajtdsat dgy végezni, hogy a kornyéken tartdzkoddk
nyugalmat, életkorilményeit a sziikséges mértéket meghaladdan ne zavarja.

Akivitelezés soran a Vallalkozo koteles figyelembe venni az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi,
és egészségligyi kérdésekrél szolé, a Nemzetkdzi Munkaligyi Konferencia 1988. évi 75.
Glésszakan elfogadott 167. szamu Egyezmény kihirdetésérdl sz6l6 2000. évi LXXX. torvény
rendelkezéseit. Vallalkozéknak a kiviteli munkak végzése sordn kiilon figyelemmel kell lennitk
a 266/2013. (VIl. 11.) Korm. rendelet, és az épitGipari kivitelezési tevékenységrél széld
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben el&irt
feltételek betartasara.

Vallalkoz6 a munkavégzése sordn koteles a kornyezetvédelmi és hulladék kezelési
tevékenyégre vonatkozd jogszabalyok, szakmakodvetelmények betartasara, ennek korében
sziikséges valamennyi hatdsagi engedély beszerzésére, a hatdsagi elSirdsok betartasara és
betartatasara. Vallalkozé koteles a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan
Osszegy(jteni és a munkateriletrél sajat koltségén elszéllitani, valamint dokumentalni annak
lerakasat, artalmatlanitdsat. A munkaterileten kivil a Vallalkozé munkavégzésével
Osszefliggésében a kozterileten, utakon keletkezett szennyezddés feltakaritdsat Vallalkozé
folyamatosan biztositani koteles. Az épitési hulladék atvételi elismervényeket, egyéb
dokumentumokat Vallalkozé koteles az atadasi dokumentacié részeként Megrendel6nek
masolatban atadni, illetve az épitési napldba feltolteni.

A Villalkozé kérnyezetvédelmi- és hulladékok kezelésével kapcsolatos elGirdasokat megsért6
tevékenységéért Megrendel6 nem vallal felel6sséget, az a Vallakozd teljeskor(, korlatozas
mentes felelGsségi korébe tartozik. Vallalkozé koteles a kornyezetet veszélyeztet6, illetve
szennyez6 tevékenységet haladéktalanul megsziintetni, illet6leg a kornyezetkarositast
abbahagyni; a tevékenységét megel6z6 kornyezeti dllapotot helyreadllitani és az altala okozott
kornyezeti karokért teljeskérden helytalini.

Vallalkozé kételes az Utemtervben meghatéarozott miszaki megvaldsitasi tartalom szerint
folytatni a Kivitelezést. Az Utemtervben meghatdrozott megvaldsitasi sorrendtél valé eltérésre
kizarélag a Megrendel6 elGzetes irdsbeli jévahagydsa esetén van lehet&ség. Amennyiben
Vallalkozd eltér az Utemtervben meghatdrozott megvaldsitasi sorrendtdl, ugy ez a jelen
Szerz6désben meghatarozott Miuszaki Késziltségi Fokra vonatkozd rendelkezések
alkalmazasat nem irja fellil, azonban Megrendel6 jogosult minden abbdl eredd karat
érvényesiteni Vallalkozdval szemben, amely az eltérésbdl adddik.

Személyi dllomdny

27.

28.

Vallalkozé kijelenti és egyben teljes kor felelGsséget vallal azért, hogy a Szerz6dés idGtartama
alatt olyan, jogszerlen foglalkoztatott, képzett és tapasztalt személyi dllomannyal és targyi
feltételekkel, felszereléssel és eszkozokkel rendelkezik, amely biztositja a szerzddéses
kotelezettségeinek folyamatos és megfelel6 minGségl teljesitését.

Vallalkozé a Szerz6dés egész idGtartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést, betegség,
szabadsdg vagy mads személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a
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29.

30.

31.

32.

33.

helyettesitésrél. Amennyiben a Megrendeld a Szerz6dés teljesitésében részt vevs személyek
valamelyike ellen jogos kifogast emel, a Vallalkozé koteles helyette - a Megrendel§ altal
elfogadott - mas szakembert biztositani.

Vallalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy alkalmazottai a biztonsdgos munkavégzésre
alkalmas allapotban (tisztasag, munkaruhdazat, védd&felszerelés stb.) jelenjenek meg a
munkatertleten.

Vallalkozé tevékenységét a jelen szerz6dés teljesitése sordn jogszabdly altal esetlegesen elGirt
képesitéssel rendelkez6 felel6s mdszaki vezet6k és épitésvezetd iranyitjdk. Jelen pont
alkalmazasa korében Villalkozo kotelessége, hogy az altala kijelolt felel6s miszaki vezetd a
jogszabalyban elGirt kotelezettségeit folyamatosan teljesitse.

Vallalkozd koteles a kivitelezés soran az aldbbi, szakagi felel6s miszaki vezetSk alkalmazasara:

Epitési szakteriilet (MV-E)
Epitménygépészeti szakteriilet (MV-EG)
Epitményvillamossagi szakteriilet (MV-EV)

Vallalkozé a 31. pontban megjel6lt szakembereket koteles a teljesitésbe bevonni, a
szakemberek teljesitésbe vald bevondsa nem maradhat el és koteles a szakemberek adatait
(név, cim, elérhet8ség, NUJ) a Megrendeld részére megadni. A kordbban mar bejelentett
szakember személye csak a Megrendel§ el6zetes irasbeli hozzajarulasaval valtozhat.

Vallalkozé viseli valamennyi felelGsséget, az épitési terileten az dltaluk végzett
munkafazisokban résztvevs dolgozok és alvallalkozdik magatartasaval, a helyi (épitési teriiletre
torténd ki-be kozlekedés) kozlekedéssel, a felvonulasi és épitési teriilet vagyonvédelmével,
munkavédelmével, és tlizvédelmével kapcsolatban, illetve felel6s az azokkal kapcsolatos
rendelkezések betartdsaért. A Vallalkozo altal foglalkoztatott személyeknek, a munkaterileten
tartania kell magukat az érvényes szabdlyokhoz, elGirdsokhoz, tovabba teljesitenie kell a
Megrendeld helyszini vezetésének utasitasait. Az elGirdsok durva megsértése, vagy kismértékd,
de ismétl6d6 megsértése esetén a Vallalkozé koteles az érintett személyeket az épitkezés
terlletérdl eltavolitani, és mas alkalmas személyekkel haladéktalanul pétolni. Megrendel6t az
el6irdsok betartdsanak elmaradasa miatt felel6sség nem terheli, jogosult azonban az adott
személy azonnali eltavolitasara, melynek indokait Vallalkozoéval irdsban is kozli.

Feleldsséqg- és vagyonbiztositds

34,

35.

A Villalkozé koteles legkés6bb jelen Szerz6dés megkotéséig az aldbbiaknak megfelel6
felelGsségbiztositasi, valamint épitési- és szerelési biztositasi (C.A.R.) szerz8dést (vagy ezekkel
egyenérték( szerz6dést) kotni, vagy meglévs biztositasat kiterjeszteni és azt a Szerz6dés
megkotéséig a Megrendeld szamara bemutatni, valamint a biztositasi kotvény(eke)t masolati
példanyban atadni. A Vallalkozé koteles a nevezett biztositasokat a sikeres mdszaki atadas-
atvételi eljaras lezardsat kovet6 30 naptari napig fenntartani.

Afelel6sségbiztositasnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott barminemd (személyi
sériléses és dologi) karokra, a szolgaltatas targyaban okozott karokra, valamint a Megrendel6
tulajdonaban lévé ingatlanban és ingdsagokban okozott - a Vallalkozé tevékenységébdl, vagy
mulasztasabdl keletkez6 — dologi karokra, valamint Megrendel6nek vagy megbizottjanak
okozott személyi sériiléses kdrokra is. A biztositasi fedezetnek ki kell terjednie a Vallalkozot
terhel6 kartéritési kotelezettségekre, amelyek a Vallalkozé vagy alvéllalkozdja, megbizottja,
illetve az dltaluk a jelen Szerz6dés targya szerinti feladatok teljesitése érdekében jogosan
igénybe vett barmely kézrem(ikod6 személy tevékenységébdl erednek.

A jelen szerzédésben foglaltaknak megfelel6 felelGsségbiztositdas meglétének igazolasa, a
munkateriilet atadasanak el6feltétele. Megrendel6 jogosult a munkateriilet atadasat ennek
igazolasaig megtagadni.

A felelGsségbiztositas éves karosszege legalabb: 300.000.000,- Ft
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36.

37.

38.

40.

41.

3.
4.

A felel6sségbiztositas karesemény 6sszege legaldabb: 100.000.000,- Ft

Vallalkozé a munkdlatok teljes id6tartama alatt koteles biztositani a teljes épitési teljesitését a
sikeres miszaki atadas-atvételi eljards lezardsat kdvetd 60 naptdri napig épités- és szerelés
biztositasi (C.A.R.) szerzG6dés keretében. A biztositdsnak fedezetet kell nyujtania a teljes
teljesitésre, azaz a MUszaki Dokumentumok szerinti megvaldsitdsahoz sziikséges munkakra,
beleértve valamennyi szerkezeti elemet, a felhaszndlt épitGanyagot, a magas- és mélyépités
kiilonb6z6 |étesitményeit, a felszereléseket, épit6gépeket.

Amennyiben a biztositasi kotvény(ek), szerzédéses feltételek olyan rendelkezéseket,
kizarasokat tartalmaz(nak), amelyek alapjan a biztositd helytallasi kotelezettsége nem varhato,
illetve a fenti feltételeknek teljes egészében nem felel meg, a Megrendel§ kotelezheti a
Vallalkozét a biztositdsi szerz6dés moddositdsara, kiegészitésére. A Vallalkozé érvényes
felelGsségbiztositasi és épitési-szerelési biztositasi kotvényének masolata jelen Szerz6dés 2.
szamu Melléklete.

Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a biztositasi kotvényben eldirt feltételeknek, az a
jelen Szerz6dés alkalmazasaban sulyos szerz6désszegésnek mindsiil és annak kdvetkezményeit
vonja maga utdn.

. Vaéllalkozé koteles teljesiteni, az Orszdgos Statisztikai Adatfelvételi Program kotelezd

adatszolgaltatasairdl szolé 388/2017 (XI1.13.) Kormanyrendeletben el&irt statisztikai
adatszolgaltatast.

A Vallalkozé tudomassal bir a 107/2011. (V1.30.) Korm. rendelet elGirasairdl, igy kiléndsen
annak 11-15. §§-iban rogzitett Projekt ellendrzésével kapcsolatos el8irdsokrél. Vallalkozo
koteles egylittm(kodni, hogy az ellenérz6 szerv ellenGrzési, és vizsgalati tevékenységét
zavartalanul folytathassa. A Vallalkozé koteles tovabbd, az elGzetesen bejelentett és a
szUrépréba szerinti helyszini ellen6érzések alkalmaval jelen lenni, a Szerzédésben vallalt
kotelezettségei  teljesitéséhez  kapcsolédé  iratokat, bizonylatokat, konyveket,
nyilvantartasokat, az ellen6rzés soran, az ellenérz6 szervezet kérésére rendelkezésre
bocsatani, az ellenérzéshez sziikséges informacidk, adatok, tények, korilmények, egyéb
feltételek megismerését biztositani, illetve a szlikséges felvildgositast megadni, valamint az
ellen6rzé szervezettel, az ellendrzés soran egylittmdkodni. A Vallalkozé koteles Megrendel6
ellenGrzési korében fenndllé feladatai teljesitését mindenben elGsegiteni.

Vallalkozé a Szerz6déses Dokumentdciét kizdrdlag a jelen szerz6dés teljesitése céljabdl, az
ahhoz szikséges mértékig jogosultak felhasznalni, a szerz6i jogi védelem ald tartozd
dokumentumok vonatkozasaban, egyéb felhasznaldsi jogot nem szereznek, igy kiilonésen nem
jogosult azokat atdolgozni, nyilvanossagra hozni, mas szerz6dés keretében felhasznalni, vagy a
felhasznaldst masnak engedélyezni.

Alvallalkozdk, kozremiikoddk

A Szerz6dés targyat képez6 Munka elvégzéséhez a Vallalkozo jogosult alvallalkozé vagy egyéb
kozrem(ikodé (tovabbiakban egylttesen is alvallalkozd) igénybevételére. Vdllalkozd
alvallalkozdk bevonasa esetén is teljeskorlien és kdzvetlenil felelés Megrendels felé a jelen
Szerz6désben foglalt kotelezettségek teljesitéséért.

Vallalkozé koteles valamennyi, a munkaterileten munkat végz6 alvallalkozéjat elGzetesen,
irdasban bejelenteni a Megrendel6nek és az épitési napld részét képezd alvallalkozoi
nyilvantartasban rogziteni az igénybe vett alvallalkozdkat.

Az alvallalkozék munkavégzésének 6sszehangolasa a Vallalkozo feladata.

Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozok magatartasaért ugy felel, mintha maga jart
volna el. Az alvallalkozék jogosulatlan igénybevétele esetén Vallalkozo felel6s mindazokért
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a karokért is, amelyek igénybevétellik nélkiil nem koévetkeztek volna be.

Vallalkozé koteles olyan alvallalkozoi, illetve kdzrem(ikddGi szerz6déseket kotni, hogy a jelen
Szerz68désbdl fakadd jogok és kotelezettségek e személyekkel szemben is maradéktalanul
érvényesithet6ek legyenek. E rendelkezések és elSirdsok alvallalkozdk altali betartasaért a
Vallalkozé a Megrendel6vel szemben felelGséggel tartozik.

Vallalkozd koteles az alvallalkozékkal kotott szerz6déseket akként megkotni, miszerint az
alvallalkozék barmely esetleges dijkdvetelésiiket az Epkiv.r. rendelkezései szerint jogosultak
érvényesiteni azzal, hogy alvallalkozdkkal csak és kizarélag Vallalkozonak van elszamolasi
kotelezettsége, az alvallalkozok felé Megrendel6 semmilyen fizetési kotelezettséggel nem tartozik, az
kizdrolag Vallalkozé kotelessége.

Amennyiben Vallalkozé jelen Szerz6dés teljesitése soran alvdllalkozét vesz igénybe, a
Vallalkozoé az altala igénybe vett alvdllalkozé szamara feltétleniil sziikséges adatokat és
informacidkat csak abban az esetben adhatja at, ha a Vallalkozdéval kotott megdllapodasban
az alvallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel 6t6l vagy a Vallalkozdtdl szerzett
adatokat és informdcidkat a Vallalkozdval azonos feltételek szerint kezeli és hasznalja fel.
Jelen kotelezettség a szerz6dés idGbeli hatdlya alatt, valamint a szerz6dés barmely okbdl
torténd megszlinését kovetden isfennmarad.

Teljesitésigazolds, M(iszaki atadas-atvétel

Utemekhez tartozd teljesitések (részteljesitések)

1. Vallalkozé az Utemezésben rogzitett iitemek szerinti munkak tervezett elkésziiltét
megel6z6en 15 nappal koteles Megrendeld, illetve MegrendelS megbizottja (jelen
fejezet alkalmazdsdban egylttesen: Megrendeld) felé jelezni az adott munka
varhaté befejezésének id6pontjat.

Az Utemezésben rogzitett Gitemek szerinti munkak elkésziiltét kovetéen Vallalkozo koteles
Megrendels részére készre jelenteni a munka elvégzését.

A készre jelentést kovetGen Megrendel6 koteles 5 napon belil az adott (itemhez tartozo,
készre jelentett munkak elvégzését ellendrizni.

Az ellenérzés soran Felek és megbizottjaik az érintett munkateriletet bejarjak, az elkészult
munkak szerzédésszerd teljesitését ellenérzik és az ellenbrzésrdl jegyz6konyvet vesznek fel.

A jegyz6konyv tartalmazza kiiléndsen:

- Vdllalkozd nyilatkozatat a Mlszaki Dokumentumok és a vonatkozé szabvanyok szerinti
kivitelezésrél,

- az datadas-atvételre meghivott nyilatkozattételre jogosultak és kotelezettek
nyilatkozatait,

- azérvényesiteni kivant igényeket;
- barmely, az Epkiv.r. szerint sziikséges informacidt, nyilatkozatot;
- valamint a fennalld hibak, hidnyossagok felsorolasat (hibajegyzék), mint a jegyz6konyv
kil6n okiratba foglalt mellékletét.
Az 6nalld mellékletet képezé tételes hibajegyzék felvételére Megrendel6nek 2 munkanapall

rendelkezésére. Megrendel§ koteles a tételes hibajegyzékben feltlintetni, hogy a hiba mely
koltségvetési sort / sorokat érinti.

A tételes hibajegyzék a Vallalkozd részére atadasra kerdl, aki a hibdk kijavitasat
haladéktalanul megkezdi. Vallalkozé a hibakat koteles 15 nap alatt kijavitani. A javitasok
elkésziltét kbvetGen Felek 2. — 6. pontok megfelel$ alkalmazasaval jarnak el.

Amennyiben az adott (temhez tartozé munka elvégzése hibamentes, avagy, Véllalkoz6 a
hibak kijavitasat a 7. pont szerint elvégezte, Megrendeld kiallitja az adott Gtemhez tartozd
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teljesitésigazolast Vallalkozd részére. Amennyiben a hibajegyzék alapjan a hibak nem
keriiltek teljeskorlen javitasra, Ugy a 4. — 7. pont rendelkezései megfelel6en irdnyaddk.

Mliszaki dtadds-dtvétel

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Az Utemezés szerinti 100%-0s M(szaki Késziiltségi Fok (tovabbiakban: Befejezés) esetében
Felek a 1. — 6. pont rendelkezéseit az aldbbiakkal kiegészitve alkalmazzak.

Vallalkozé Befejezésre vonatkozd készre jelentése alapjan Megrendel6 a készre jelentés
kézhezvételétbl szamitott 5 napon belil, a kézhezvételt kovets 15 napon beliili id6pontra
kitlzi az atadas-atvételi bejaras id6pontjat. Vallalkozd a készre jelentéssel egyidejlileg
irdsban nyilatkozik, hogy a jelen szerz6désben meghatdrozott valamennyi tevékenységet a
Szerz6désben foglaltaknak megfelel6en, a hatalyos jogszabalyokban meghatdrozott
el6irdsok és szabvanyok, valamint a szakma altaldnosan elfogadott szabalyai és szokasai
betartasaval végezte el.

A miszaki atadas-atvétel el6készitése Vallalkozd feladata, a miszaki atadas—atvételi eljaras
koltségei a Vallalkozdt terhelik.

A miiszaki atadas-atvételi eljarast az Epkiv.r. 31. § - 32. § szerint kell lefolytatni és
dokumentalni.

A mUszaki atadas-atvételi eljaras idétartama nem haladhatja meg a 30 napot.

A mUszaki atadas-atvétel feltétele az épitési munkak elsé osztalyd, maradéktalan teljesitése
ésazelkésziilt Projektingatlan —jelen Szerz6désben szabalyozottak szerinti

—rendeltetésszer( haszndlatra vald alkalmassaga, amely nem jelenti egyben a Projektingatlan
technolégiai  kivitelezéssel bdvitett tartalmu rendeltetésszerli haszndlatra valo
alkalmassagat, melyért az azt kivitelezé vallalkozé felelGs. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
sikerességén Felek az eljards hiba-és hianymentes lezdrasat, ennek jegyz6konyvi
dokumentaldsat értik, a m(iszaki dtadas-atvételhez hozzajaruld nyilatkozatok becsatolasaval.
Amennyiben valamely hatdsdg a mUiszaki atadas-atvétel el6tt vagy annak soran kifogassal él,
vagy a hozzajaruldsat feltételekkel adja meg, az abban foglaltakat a Vallalkozénak
maradéktalanul teljesitenie kell sajat koltségén. Megrendel6 koteles megtériteni a
Vallalkozénak a tébbletmunkaval kapcsolatban felmerilt olyan koltségét, amely a jelen
Szerz6dés megkotésének idépontjadban nem volt eléreldthato.

A Kkivitelezés mliszaki atadas-atvételi eljarasanak feltétele a jelen szerz6dés mdszaki
tartalmaba tartozo sikeres probalizem és (izempréba. A 15 napos prébalizem és Gzemprdba
az atadas-atvételi eljarasi id6szak el6tt zajlik, tartalmazza a h(tés- flités- szell6zés rendszer,
illetve a gyenge— és er6saramu rendszerek teljes kord probajat.

Vallalkozé a mdszaki adtadas—atvétel megkezdése elStt 5 munkanappal koteles atadni a
MegrendelSnek 2 példany dtadasi dokumentdciét, amely tartalmazza

- az atadasi tervet, azaz a Projektingatlan ténylegesen megvaldsult allapotanak
mUszaki terveit 3 példdnyban — a felel6s mliszaki vezet§ eredeti aldirdsaval,
datummal, cégbélyegzbvel ellatva;

- vallalkozdi nyilatkozat és felel6s miszaki vezet6i nyilatkozat (3 eredeti példanyban);

- a kivitelezési dokumentacidt vagy a Projektingatlan tényleges megvaldsuldasanak
megfelel6 mddositast is tartalmazd megvaldsulasi dokumentaciot;

- haszndlatbavételi és (izembehelyezési engedélyek beszerzéséhez sziikséges
dokumentumokat, illetve el6zetes hozzdjarulasi engedélyeket. Az elGzetes
szakhatdsagi allasfoglalasok 6sszességében nem tartalmazhatnak olyan feltételt és
kikotéseket, amelyek az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra
alkalmas allapotat megkérdéjelezik;

- sikeres probaiizem és lizemprdba jegyz6konyvét, mérésijegyz6konyveket;
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17.

18.

19.

Xl

- kezelési, karbantartasi utasitast;

- betanitdsi jegyz6kdnyveket;

- mindségvizsgalati jegyz6konyveket;

- mindségi tanusitvanyokat és garancia jegyeket;

- nem szabvdnyositott beépitett anyagok molibizonylatait, tervez6i és vallalkozdi
nyilatkozatokat;

- azépitési-bontdsi hulladék taroldsara, elszallitdsdra vonatkozo hulladék-nyilvantarto
lapot;

- minden olyan levelezés, jegyz6konyv mdsolatat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informacidkkal nyujt a késébbi vitds kérdések eldontéséhez, illetve az lizemeltetési,
hasznositasi munkak elvégzéséhez;

- kozrem{kods  alvdllalkozék  jegyzékét, felel6s vezet6k  megjeldlésével
(elérhet6ségiikkel), jotallasi, szavatossagi tevékenységet végzd felel6s személyek
elérhetdségét;

- kulcsok atadas—atvételi jegyz6konyvét.

Vallalkozé a mdszaki atadas—atvétel megkezdése el6tt 5 munkanappal koteles atadni a
Megrendeld részére minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot,
amely a Megrendel§ szdmara a rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalatot igazolja és a
hasznalatbavételi engedély vagy tudomadsul vétel megkéréséhez sziikséges. A munkdk
mUszaki atvétele csak a haszndlatbavételi engedély kiadasahoz sziikséges dokumentumok
teljes kor(i dtadasa utan fejez6dhet be. Vallalkozonak nem feladata a hasznalatba vételi
engedély megszerzése iranti kérelem benyljtdsa, az engedély megszerzése. A
hasznalatbavételi engedély megszerzésével kapcsolatos minden olyan koltség, mely jelen
Szerz6dés keretében nem képezte Vallalkozd kéltségét, kizarélag Megrendel6 terhén marad.

Vallalkozé kotelezettsége gondoskodni arrdl, hogy az igénybe vett alvallalkozok a
probalizem és a m(iszaki dtadas-atvételi eljaras soran sziikség szerint jelen legyenek.

Ha a kivitelezés a Szerz6désben foglaltaknak megfeleléen teljes mértékben elkésziilt,
MegrendelS kiadja a teljesitésigazoldst a Munka a Befejezésérél, melyet Megrendel6
megbizottja és a Vallalkozé is alair.

Jotallas
Vallalkozé a jelen Szerz6dés targyat képezé Munkakra teljes kord jotéllast vallal. A jotallas

id6tartama a mdszaki atadas-atvételi eljaras jegyz6konyvben igazolt sikeres lezdrasanak
id6épontjatél szamitott 24 (huszonnégy) hénap.

A Munka soran felhasznalt termékekre a gyartd altal vallalt jotallasi idé érvényes,
amennyiben ezek hosszabbak, mint a Vallalkozé altal véllalt, 1. pontban rogzitett jotallasi id6.
Abban az esetben, ha a gyartd altal véllalt jétallasi id6 rovidebb, mint a Vallalkozo altal vallalt
jotallasi id6, ugy a felhaszndlt termékekre a 1. pont szerinti j6téllasi id6 vonatkozik.

A kicserélt termékekre - azok atvételét kdvetben - a jotallasi idGszak ujbdl kezdédik.

Megrendeld a hiba felfedezését kovetSen haladéktalanul, irdsban értesiti Vallalkozot a hiba
felmerulésérdl, ismertetve az ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére 3all6 6sszes
bizonyitékot. Megrendel6 minden ésszer( alkalmat biztosit a Vallalkozd részére, hogy az
megvizsgdlhassa az emlitett hibat. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a hibdkra,
hidnyokra vonatkozd megrendel&i bejelentéseket haladéktalanul, de legkésébb 3 (harom)
munkanapon beliil (a Projektingatlan rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatat
akaddlyozd, vagy élet és vagyonbiztonsagot veszélyeztet6 hiba esetében haladéktalanul)
megvizsgdlja, és a hibdkat a Megrendel6vel egyeztetett lehetd legrévidebb idén, de
legkésGbb 15 (tizen6t) napon (a Projektingatlan rendeltetésszer és biztonsagos hasznalatat
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akadalyozd, vagy élet és vagyonbiztonsagot veszélyeztet hiba esetében 5 (6t) napon) belil
kijavitja, illetve kijavitast megkezdi.

Amennyiben Véllalkozd a 4. pont szerinti kotelezettségének nem, vagy nem megfelel6en tesz
eleget, ugy Megrendel6 jogosult Vdllalkozd kockazatdra és koltségére - az drak
megfelel6ségének vizsgdlata nélkil - harmadik személlyel a hibas vagy hidnyzé munkat
kijavittatni, illet6leg elvégeztetni és ennek koltségeit Vallalkozéra atharitani

Ha a Projektingatlan vagy annak egy része nem haszndlhato a jotallasi kotelezettség korébe
es6 hiba miatt vagy az ilyen hiba kijavitasa utan, akkor a Projektingatlanra vagy a hiba altal
érintett, egyértelm(ien elvalaszthatd részére vonatkozo jotallasi id6 meghosszabbodik azzal
az id6vel, ami alatt a Projektingatlan vagy a hiba altal érintett, egyértelmden elvdlaszthato
rész az el6bb emlitett okok miatt nem hasznalhato.

Megrendel6 a miszaki dtadas-atvételi eljaras jegyzékonyvben igazolt sikeres lezdrasanak
id6pontjatdél szamitott elsé év végén, tovabbad a jotdllasi idStartam lejarta elbtt utd-
felUlvizsgdlati bejarast tart, melyrél az ott tapasztaltak alapjan hibajegyzéket vesz fel.
Megrendeld tovabbi bejarast tarthat barmikor, amikor a Vallalkozd altal elvégzett feladatok
korében rendellenességet tapasztal. Vallalkozo koteles a Megrendel§ altal 6sszehivott uto-
felllvizsgdlati szemléken megjelenni, az esetleges hibdk dokumentaldsaban kozremdkodni.

Az uté-felllvizsgalati eljdras sordan Felek ellenérzik a jelen szerz6dés tdrgya szerinti
teljesitéseket. Az utd-felllvizsgdlati eljarasrdl Felek jegyz6konyvet vesznek fel, melyben
rogzitik a bejaras soran tapasztalt hibakat. Vallalkozo 15 (tizenot) napon belil koteles a
jegyz6konyvben rogzitett hibdkat sajat koltségére kijavitani, illetve, ha mdszaki
szlikségességhdl hosszabb id6t vesz igénybe, akkor a kijavitast megkezdeni.

Biztositékok, szerz6désszegésbdl fakadd igények

Teljesitési biztositék

1.

Vallalkozé a kivitelezés teljes id6tartamdra a nettéd Vallalkozéi Dij 3%-anak megfeleld
teljesitési biztositékot koteles nydjtani. Vallalkozd koteles Megrendel6 felé a teljesitési
biztositék nyujtasdval egyidejlleg igazolni, hogy a teljesitési biztositék Osszegének
felhasznaldsa kizardlag a fedezetkezel6i szamlan keresztiil lehetséges. A teljesitési biztositék
mértékét a Befejezésre vonatkozé teljesitési igazolas kiallitasaig kell fenntartani. Vallalkozé
a teljesitési biztositékot nydjthatja

a) azelGirt pénzosszegneka Megrendel szamlajara torténd befizetéssel, ajelen Szerz6dés

aldirasat kdvet6 30 napon bell,

b) az aldbbi mddozatoknak megfelel§ biztositéki okirat Megrendel6 részére torténd
atadasaval, a jelen Szerz6dés alairasat kovetd 30 napon beliil,
- bankgarancia;
- pénzigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt készfizet6 kezesség;
- biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizet6 kezességvdllaldst tartalmazd
kotelezvény.
A teljesitési biztositék célja a jelen Szerz6dés, a vonatkozo jogszabalyok, illetve a teljesités
soran ezekkel Osszhangban a Megrendeld, altal meghatdrozott kévetelmények alapjan
Vallalkozét terhel6 kotelezettségek szerz&désszeri teljesitésének biztositdsa. Megrendel§
jogosult barmely véllalkozdi szerz6désszegés, mulasztds, karokozas esetén keletkez6 jogos
igényeit a teljesitési biztositék terhére kielégiteni, kiilonésen, de nem kizarélagosan az alabbi
esetekre:
a) késedelemi kotbér;
b) meghidsulasi kotbér;
c) Vallalkozé barmely szerz6désszegésébdl eredd karokozasa;

d) Vdllalkozé kotelezettségeinek harmadik fél altali teljesitése miatt Megrendeld
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részérdl felmeril6 koltségek megtéritésére;

e) vonatkozd hatdsagi engedélyek megszerzésében torténd vallalkozoéi kozremikodés
elmulasztdsa, nem megfeleld teljesitése, illetve a hatdsagi engedélyiek kiadasanak
hatésag altali, Vallalkozo felel6sségi korébe tartozé okbdl torténé megtagadasa.

Vallalkozé a mar rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék vonatkozdsaban a fentiekben
rogzitett masik rendelkezésre bocsatdsi formara térhet at, azonban ez nem jarhat az adott
biztositék Megrendel6 rendelkezésére alldsa folyamatossaganak megszakadasaval és az
igényérvényesités - jelen szerz8désben meghatarozott - korének korlatozasaval, az
érvényességi / hatalyossagi id6tartam révidulésével, vagy barmely egyéb, Megrendels jogos
érdekét sért6 kovetkezménnyel. Megrendel6 a mar rendelkezésére bocsatott biztositékot
megtestesitd okiratot, vagy a részére megfizetett biztositék 6sszegét kizardlag a biztositék uj
formaban torténd rendelkezésére allasanak idGpontjdban koteles visszaszolgaltatni /
visszautalni.

Jotdlldsi biztositék

4.

Vallalkozé a jétallas teljes id6tartamara a netté vallalkozéi dij 2%-anak megfelel6 mértékd
jotdllasi biztositékot koteles nyujtani. A jotallasi biztositékot a jotallasi kotelezettség
lejartanak utolsé napjaig kell fenntartani. A jotallasi biztositék elsGsorban a jelen szerzédés
keretében végzett munkdk ellenértéke megtéritésének biztositasara szolgal.

Vallalkozé a jotallasi biztositékot nyujthatja
a) az elGirt pénzdsszeg Megrendeld bankszamldjara torténd befizetéssel, a jotallasi
id6szak kezdetét megel6z6 napig,
b) végszamlabdl torténd visszatartdssal, az Végszamla esedékességekor;
c) jelen fejezet 1.b). pont szerint, a miszaki atadas-atvételi eljaras jegyz6kényvben
igazolt sikeres lezarasanak id6pontjat kévet6 15 napon beldl.

Amennyiben Vallalkozé a j6téllasi biztositék adasi kdtelezettségének a jelen szerz6désben
meghatdrozottak szerint az ott meghatdrozott hatdrid6ben nem tesz eleget, igy Megrendel6
akként tekinti, hogy a jotallasi biztositék adasi kotelezettségének a 5.a) pontban
meghatdrozott mddon kivan eleget tenni és a jotallasi biztositék 6sszegét automatikusan
jogosult visszatartani a Végszamla 6sszegébdl.

A 2. pontban foglaltak a jotallasi biztositékra megfelel6en irdnyaddk, tovdbba Megrendel6
jogosult a J6tallasi Biztositékbdl kiegyenliteni azon karigényeit, amelyek annak kapcsan
meriltek fel, hogy a Vallalkozé elmulasztja a jelen Szerz6dés szerinti, hibak (rejtett vagy
lathatd) kijavitdsara vonatkozd, vagy egyéb szavatossagi, jotallasi kotelezettségeik
teljesitését, vagy azokat nem megfelelGen teljesiti, beleértve, de nem kizdrdlagosan az
épitészeknek, mérnokoknek, szakért6knek, jogaszoknak, és mas konzulenseknek jaré dijakat,
birésagi dijakat és koltségeket, valamint perkoltségeket

MegrendelS bankszamlajara teljesitett és felhasznalasara nem kerult / visszatartott
biztositék 6sszegét Megrendel§ a 4. pontban meghatdrozott idGtartam lejartat kovetéen 15
napon belil Vallalkozé jelen szerz6désben megjelolt pénzforgalmi szamldjara visszautalja.

Késedelmi kétbér

9.

10.

Az Utemezésben meghatédrozott kdtbérterhes Véghataridd Vallalkozé hibajabdl térténd
elmulasztasa esetén a MegrendelSt késedelmi kotbér illeti meg.

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatdl esedékes. Nem tekintendé késedelemnek
Vallalkozd hibas teljesitésébdl fakado, javitasi kotelezettség teljesitésének idétartama, de
legfeljebb a hiba javitdsdanak megkezdésétl szamitott 15 nap. 15 napot meghaladd
esetleges hibajavitds esetén a 16. naptdl kezd6dGen a késedelmi kotbérre vonatkozd
szabalyok iranyadok.
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11. A késedelmi kotbér alapja a késedelemmel érintett Gtem, végteljesités késedelme esetén a
teljes nettd vallalkozdi dija, mértéke a kotbéralap 0,3%-a minden késedelmes napra, azzal,
hogy Vallalkozéval szemben érvényesitett késedelmi kotbér maximdlis 6sszege nem
haladhatja meg a teljes netté Vallalkozéi Dij 10%-at (a tovabbiakban: Késedelmi
Kétbérmaximum), azaz 33 napi tételt.

12. Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri a Késedelmi Kétbérmaximumot, Megrendeld
jogosult a jelen Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani. Ebben az esetben Megrendel6
jogosult meghilsuldsi kotbért, valamint a kotbért meghaladd kar megtéritése irdnti igényt
érvényesiteni.

Meghiusuldsi kétbér

13.  Vallalkozé meghiusulasi kotbért koteles fizetni abban az esetben, ha
a) Vdllalkozé a teljesitést megtagadja;
b) haateljesités kizarolag a Vallalkozé érdekkorében felmerilt okbél lehetetlentil;
c) haaVallalkozé 30 napot meghaladd késedelembe esik;

d) aszerz6dés Megrendel§ altali, azonnali hatalyu felmonddsa esetére.

14. A meghiusulasi kotbér mértéke a netté Vallalkozdi Dij 10%-a.

K6zds szabdlyok

15. A szerz6désszegéssel okozott karokért Vallalkozo a kétbéren felll is kartéritési felel6sséggel
tartozik. MegrendelG a szerz6désszegéssel okozott kdranak megtéritését abban az esetben
is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

16. Megrendel§ kotbér- / karigényének érvényesitése nem jelenti Megrendeld esetleges egyéb
igényeir6l valéd lemondast. A késedelmi kotbér, Szerz6dés szerinti megfizetése nem
mentesiti a Vallalkozét a szerz6dés szerinti munkdk elvégzése, az esetleges hibak kijavitasa,
vagy az altala a szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése aldl.

17.Barmely nem szerz6désszer( teljesités elfogadasa a Megrendel6 részérél nem értelmezheté
joglemondasként azon igényrél vagy igényekrdl, amelyek a Megrendel6 a szerz6désszegés
jogkovetkezményeként megilletik. Megrendel6 kifejezetten fenntartja jogat barmely nem
szerz6désszerli  teljesités  esetére a  szerz6désszegés  jogkovetkezményeinek
érvényesitésére.
Xlll. Egyéb rendelkezések

Szerzddés modositdsa

1. A Szerz6dés, avagy annak barmely rendelkezésének mddositdsa csak irdasban, Felek kdzos
megegyezésével torténhet, a Szerz6dés barmely mas maédon térténé mddositasa semmis.

2. Aszerz6dés modositasaval kapcsolatos koltségeket és kiadasokat (ideértve a hatdsagi dijakat
is) annak a szerz6dé félnek kell viselnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbél a szerz6dés
maodositasra kerilt. Amennyiben a tarsasagi adordl és az osztalékadordl szold 1996. évi LXXXI.
torvény (a tovabbiakban: ,Tao tv.”) 22/C. §-a szerinti latvany-csapatsport tdmogatasbdl és a
sportfejlesztési program megvaldsitdsat biztositd torvény és/vagy a latvany-csapatsport
tdmogatasat biztositd tamogatdsi igazolas kidllitasardl, felhaszndalasardl, a tdmogatas
elszamolasanak és ellenbrzésének, valamint visszafizetésének szabalyairdl szél6 107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendelet mddosul, annak a beruhazasra vonatkozé mddosuldsait Vallalkozd
koteles elfogadni és magara, és alvéllalkozoikra nézve betartani, illetve betartatni.

Jogutddlds és dtruhdzds

3. lJelen Szerz6dés és annak valamennyi melléklete kotelezé érvényd a Felek és azok jogutddjai
szamara barmely, magyar jog szerinti jogutddlas esetén. Eltérs rendelkezés hidnyaban egyik
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a)
b)

c)

Fél sem ruhazhatja 4t a jelen Szerz6désbdl eredd jogait, illetve jelen Szerz6désben vdllalt
kotelezettségeit a masik Fél irasbeli hozzajarulasa nélkdl.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben barmely okbdl kifolydlag jelen Szerz6désben foglalt barmely rendelkezés
érvénytelen vagy hatdlytalan lenne, Ugy ez nem eredményezi a Szerz6dés egyéb mas
rendelkezéseinek érvénytelenségét vagy hatdlytalansdgat. Felek vallaljdk - a lehet6
legrovidebb idén beliil, j6hiszem{(i targyaldsok utjan - barmely érvénytelen vagy hatalytalan
rendelkezés olyan Uj rendelkezéssel vald helyettesitését, amely érvényes, hatdlyos és amely
tartalmaban az érvénytelen és hatalytalan rendelkezéshez és a jelen Szerz6dés céljaihoz a
lehetd legkozelebb all.

Szerzddés megsziinése, megsziintetése

Jelen Szerz6dés megsz(inik:

ajelen Szerz6dés szerinti valamennyi megrendel&i és vallalkozdi kotelezettség teljesitésével;
7. pont szerinti felmondassal;

Szerz6dés Felek altali k6zos megsziintetésével.

A Szerz6dés teljesités hidnydban torténé megsziinése esetén a Felek a jelen Szerz6désben
szabalyozottak szerint megallapitjdk a Mdszaki Késziltségi Fokot, valamint Megrendel6
szintén a jelen Szerz6désben szabdlyozottak szerint kidllitia az erre vonatkozd
teljesitésigazolast, a Szerz6dés megszilinésének napjdra vetitve.

Vallalkozé az igy megallapitott MUiszaki Készlltségi Fok alapjan jogosult a még ki nem
szamlazott Vallalkozéi Dij részt a jelen Szerz6désben szabalyozottak szerint kiszamlazni és
Megrendel6 koteles azt megfizetni.

Felek jogosultak a masik Fél sulyos vagy ismételt szerz6désszegése esetén a jelen Szerz6dést
a jogsért6 vagy mulasztd félhez intézett egyoldalu irasbeli felmonddassal, az érdekmulds
bizonyitasa nélkil, azonnali hatallyal megsziintetni, amennyiben a jogsért6 vagy mulaszté fél
a szerz6désszegést az erre irdnyuld irdsbeli felhivdsban meghatarozott ésszer( hataridén
beliil sem orvosolja. Felek a jelen pont szerinti felmondasi jog gyakorlasat megalapozé
korilménynek tekintik kiilondsen, de nem kizardlagosan az alabbi eseteket:

Megrendeld jogosult eldlini, vagy azonnali hatdllyal felmondani a szerzédést kiilénésen , de
nem kizdrolagosan akkor, ha

a) Vallalkozo ellen felszamolasi- vagy kényszertorlési eljarasban végleges, joger6s hatarozattal
megallapitottdk fizetésképtelenségét, vagy ha a Vdllalkozd végelszamolasi kérelmet
nyujtott be a cégbirdsaghoz, felfliggesztik gazdasagi tevékenységét, beszlinteti kifizetéseit,
vagy egyéb maddon fizetésképtelenné valik,

b) Vallalkozé méltanyolhato ok nélkil 10 napon belll nem kezdi meg a Szerzédés teljesitését;

c) Vdllalkozo a teljesitést méltanyolhatd ok nélkil felfiggeszti és Megrendel6 erre irdnyuld
irdsbeli felszolitasanak kézhezvételétsl szamitott 10 (tiz) napon belil nem folytatja;

d) Vallalkozé a jelen szerz6dés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvallalkozét vagy egyéb
kozremUikodét a szerz6dés teljesitésébe;

e) a késedelmi kotbérrel érintett napok szama eléri vagy meghaladja az adott kotbér
maximumat;

f) Vallalkozd kotbérfizetési kotelezettségének nem tesz eleget;

g) Vallalkozd ~megsérti titoktartasi kotelezettségét;Vallalkozd  életveszélyt, sulyos
egészségkarosodassal jaro baleseti veszélyt idéz elg, és ezt az allapotot nem szlinteti meg
irasbeli felszélitasra haladéktalanul;
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h) a Vallalkozd jelen Szerz6désben foglalt barmelyik kotelezettségét megsérti és a
szerz6désszeg§ magatartas felszdmolasara és/vagy a Szerz6dés szerinti allapot
|étrehozasara, helyreallitasara vonatkozéan adott 10 napos pothataridé eredménytelentl
telt el.

i) Vallalkozé jelen Szerz6désen alapuld kotelezettségeit olyan jelentfs mértékben megszegi,
hogy ennek kévetkeztében Megrendel6nek a tovabbi teljesités nem all érdekében.

Vdllalkozo jogosult eldllni, vagy azonnali hatdllyal felmondani a szerzédést, ha

a) Megrendel6vel szemben felszamolasi- vagy kényszertorlési eljarasban végleges, jogerés
hatarozattal megallapitottak fizetésképtelenségét, vagy ha a Vallalkozé végelszamolasi
kérelmet nydjtott be a cégbirdsaghoz, felfliggesztik gazdasagi tevékenységét, besziinteti
kifizetéseit, vagy egyéb mddon fizetésképtelenné valik,

b) Amennyiben Megrendels jelen szerz6désben vallalt kotelezettségeit sulyosan megsérti,
kiilonos tekintettel, melyek szerz6dés, szerz6désszer(i teljesitését, a beruhdzds hataridére
torténd megvaldsuldsat oly mdédon veszélyezteti, hogy a teljesités Vallalkozo részére mar
lehetetlenné valik;

c) Megrendel$ az esedékes vallalkozéi dij megfizetésével 30 (harminc) napot meghaladd
késedelembe esik, illetve alapos ok nélkiil megtagadja a jelen szerz6dés vagy jogszabdly
altal el6irt jog nyilatkozat kiadasat és ezdltal joggal valé visszaélést valdsit meg;

d) Amennyiben Megrendel6 oldaldn a jelen szerz6désre is irdanyadd TAO finanszirozas
megsz(inik, vagy oly mértékben valtozik, mely jelent6sen befolydsolja a beruhazas
kimenetelét.

Ertesitések, irdsbeliség, kapcsolattartds

8. Megrendeld elsddleges kapcsolattartdja:

Szerz6déses és kereskedelmi kérdésekben:
Név:

Cim:

E-mail:

Telefon:

Operativ és m(iszaki kérdésekben:

Név:

Cim:

E -mail:

Telefon:

Operativ kérdések esetében a fent megnevezett személy elsédleges kapcsolattartonak
mindsil, azonban minden olyan személy, aki igazolhaté médon Megrendel6 munkatarsa,

vagy megbizott partnere, jogosult operativ kérdésekben nyilatkozatot tenni (ilyen
személynek kell tekinteni kiilonosen, ha e-mail a @xxxxxxxxx.hu domain- rél érkezik).

Szerz6déses és kereskedelmi kérdésekben kizarélag a fent megjel6lt személy tehet
nyilatkozatot, azzal, hogy amennyiben mas személy ilyen tartalmu nyilatkozatot tesz e- mail
utjan és masolatban feltiinteti a szerz6déses és kereskedelmi kapcsolattartét, azt ugy kell
tekinteni, hogy az adott személy a szerz6déses és kereskedelmi kapcsolattarté helyett teszi
meg a nyilatkozatat.

10. Vallalkozo elsédleges kapcsolattartoja:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Szerz6déses és kereskedelmi kérdésekben:
Név:

Cim:

E-mail:

Telefon:

Operativ és miszaki kérdésekben:
Név:

Cim:

E -mail:

Telefon:

A 16.9. pontban foglaltak megfelel6en iranyaddk Vallalkozdra is, azzal, hogy a @ xxxxxxxx.hu
domain-rél érkezé e-maileket kell véllalkozéi cimlistanak tekinteni.

Felek a fent meghatarozott kapcsolattarté személyeket és / vagy elérhetségiiket a masik
féllel irdsban kozolt értesitéssel jogosultak médositani.

Felek kifejezett megdllapodasa szerint, amennyiben a jelen szerzdés irasbeli értesitést (nem
megallapodast) kovetel meg, Ugy az e-mail kildése irasbeli formaként elfogadott. Felek nem
hivatkozhatnak arra, hogy e-mail fidkjuk felett nem rendelkeznek, vagy azt barki tudtuk nélkal
hasznalta, egészen addig, ameddig ezt blintet6jogi / szabalysértési hatarozat, mint tényallasi
elem, meg nem allapitja.

Minden mas esetben a jelen Szerz6dés szerinti irasbeli nyilatkozatokat irasba kell foglalni, és
ajanlott tértivevényes, elsGbbségi postai levéllel vagy jo hirnevd futarszolgdlattal (pl. DHL,
DPD, GLS, stb.) kell megkiildeni a fentebb emlitett, illetve esetlegesen mddositott
személyeknek és cimekre.

Felek megallapoddsa szerint mind az e-mailen megkildott értesitések, mind a postai
értesitések az elkiildést / feladast kovet6 napon, postai kézbesités esetén munkanapon
megérkezettnek és a masik fél altal kézhez vettnek, kozéltnek mindsilnek. Egyik fél sem
hivatkozhat arra, hogy az iratot nem vette kézhez, annak tartalmat nem ismeri, a megtdmadas
jogardl Felek lemondanak.

Egyiittmiikédés

A Szerz6dést érint6 kérdések, a munkavégzés 6sszehangolasa, a kivitelezés soran sziikségessé
valo intézkedések megtétele érdekében a Felek heti rendszeres kooperaciés megbeszélést
tartanak, a Felek - és szlikség szerint a kozrem(ik6dé alvallalkozok - nyilatkozattételre jogosult
képvisel6i vesznek részt.

Titoktartds

17. Felek kotelesek bizalmasan kezelni minden tuddst és informaciét, amely a jelen SzerzGdésre,

illetve annak barmely mellékletére vagy a masik Fél Gzleti tevékenységére tekintettel
bizalmas vagy titkos jellegi. Felek vallaljak, hogy ezen informacidékat nem fedik fel, nem
teszik nyilvanossa, illetve nem hasznaljak fel azt a masik Fél el6zetes irasbeli hozzajaruldsa
nélkil, kivéve abban az esetben ha: (a) a Jogszabaly koveteli meg a feltarast, (b) az
informacidk nyilvanossda valnakanélkiil, hogy a feltard Fél szerz6désszegést kovetne el, vagy
(c) a az informacidkat a feltaréd Fél olyan harmadik személytSl kapta, akinek megvan a
torvényes joga arra vonatkozdlag, hogy ilyen feltarast tegyen korlatozas nélkil.

Nyelv

18. A Szerz6dés és minden mas ezzel kapcsolatos dokumentum, valamint a szerz6dés

teljesitésének és a kapcsolattartas nyelve a magyar.
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Vitds kérdések

19. Felek torekednek arra, hogy a Szerz6déssel kapcsolatban kozottik felmerild vitds
kérdéseket vagy nézeteltéréseket els6sorban kdzvetlen targyaldsok utjan rendezzék. Ha a
targyalasok kezdetét6l szamitott ésszerl hataridén, de legkésébb 30 (harminc) napon beliil
a Felek nem képesek békés udton megoldani a szerzédés kapcsan jelentkez6 vitds
kérdéseket, Felek a jogvitdt a hatalyos eljarasjogi jogszabalyok rendelkezései szerint
iranyadd modon rendezik.

Eqyéb

20. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszagon nyilvantartasba vett jogi személyek, lgyleti
képességiik nem korldtozott, jogaikat és kotelezettségeiket képviselGik utjan gyakoroljak.
Felek képviseletében eljaré személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekv6képes személyek,
ajognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére jogosultak, a Szerzédés aladirdsahoz
szlikséges felhatalmazdsokkal rendelkeznek.

21. Jelen szerz6dés érvényességéhez nem sziikséges harmadik személy vagy hatdsag
hozzajarulasa.

22. Felek a Szerz&dés teljesitése soran kotelesek johiszem(ien, egymassal egytttmiikodve eljarni,
tiszteletben tartani a jelen szerz6désb6l adddd jogokat és kotelezettségeket, tovabba
megtenni a jelen Szerzédés céljanak eléréshez sziikséges valamennyi indokolt és sziikséges
|épést, tovabba kerilni a joggal valo visszaélés eseteit.

23. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a magyar jog, kiilonésen a Ptk., valamint az
épitGipari kivitelezésre vonatkozd jogszabalyok irdnyaddak.

Jelen szerz6dést négy, egymassal sz6 szerint megegyezd, eredeti példanyban készilt. Jelen szerzédés
csak annak mellékleteivel, és a Szerz6déses Dokumentacidval egyiitt érvényes, és értelmezhetd. A
mellékletek a szerz6dés részét képezik. A Felek a szerz6dés elolvasast és értelmezést kdvetéen, mint
akaratukkal mindenben egyez6t, jovahagydlag irjak ala.

Kelt: v, ,2025. év ............... hénap ........ nap

ifj. Ocskay Gabor Nonprofit Akadémia
Korlatolt FelelGsségli Tarsasag képviseletében:

képviseli:

mint Vallalkozé

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi mellékletek:

sz. melléklet — Tervdokumentdcid tervjegyzék alapjan

sz. melléklet - M(iszaki Leiras az elvégzendd feladatokrdl

sz. melléklet — Arazott kdltségvetés

sz. melléklet - Vallalkozo Ajanlata

sz. melléklet: - MUszaki és Pénzligyi litemterv

sz. melléklet — FelelGségbiztositasi kotvény masolata

sz. melléklet - Felek képviselBinek aldirasi cimpéldanya/aldirdasmintaja

sz. sz. melléklet - AFA nyilatkozat (a 2007. évi CXXVII. (AFA) térvény 142. §)

N AWN R
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V. FEJEZET

BENYUJTANDO IRATOK JEGYZEKE ES NYILAKOZAT MINTAK

A pdlyazati ajanlat részeként benyujtandé igazoldsok, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke

7 s

(Ajanldkérd az alabbi dokumentumokat Word formatumban is a palyazok rendelkezésére bocsatja)

sorszam dokumentum oldalszam

1. Felolvasélap

2. Nyilatkozat a pdlyazati feltételek elfogaddsarol

3. Nyilatkozat a kizaré okok fenn nem allasardl

4, Ajanlattevé nyilatkozata felelGsségbiztositas tekintetében

5 Nyilatkozat a biztositékok hatdrid6ben torténé rendelkezésre

' bocsatéasardl

6. Nyilatkozat a k6z0s ajanlattételrdl (adott esetben)

7. Alairasi cimpéldany(ok), meghatalmazds (adott esetben)
Nyilatkozat = szerz6déstervezetrdl, valamint a  szerz6désben

8. feltlintetendG adatokrdl és a szerz6dés teljesitése soran kapcsolattartd
személy(ek)rél

9. Nyilatkozat kiegészit6 tajékoztatasokrol

10. Pénzligyi — M(szaki Gitemterv

11. Tételes arazott koltségvetés (PDF és xls.formatumban)
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FEDOLAP MINTA

AJANLAT

»Székesfehérvar, Raktar utca 1. cimen megvalosuld jégcsarnok feldjitasi generalkivitelezési
munkalataira”

Nyilt palyazati eljaras

2025.
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1. sz. nyilatkozat

FELOLVASO LAP

Ajanlattevé:

Székhely:

Cégjegyzékszam:

Képviseli

Telefonszam:

E-mail cim

Alulirott oo CNINT G(Z) o et e sreaean Ajanlattevé
cégjegyzésre Jogosult kepV|seIOJe a 8000 Székesfehérvar, Raktar utca 1. cimen megvaldsuld jégcsarnok
felujitasi generalkivitelezési munkalataira az alabbi ajanlatot teszem:

nettd vallalkozdéi dij:

cégszer( aldiras
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2. sz. nyilatkozat
NYILAKOZAT PALYAZATI FELTEELEK ELFOGADASAROL

Alulirott .o WMINT  A(Z) e e s Ajanlattevé
cngegyzesreJogosuIt kepV|seIOJe a 8000 Székesfehérvar, Raktar utca 1. cimen megvaldsuld jégcsarnok
feldjitasi generalkivitelezési munkalataira targyu pdlyazati eljarasban az alabbi

nyilatkozatot
teszem:

Kijelentem, hogy a palyazati felhivdsban és a dokumentdciéban foglalt valamennyi formai és tartalmi
kovetelmény, utasitas, kikotés és muszaki leiras gondos attanulmanyozdsat kovetSen valamennyi
feltételt megismertik, megértettik és azokat fenntartasok és korlatozasok nélkil jelen nyilatkozattal
elfogadjuk, valamint, hogy a feltételként eldirt jégcsarnok épitésében szerzett tapasztalattal
rendelkezem.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes Ajanlattevéként kivalasztasra kerullink, a targyi palyazati eljards
szerinti munkara vonatkozé szerz6dést megkotjik és a szerz6dést az eljarast a palyazati felhivasban és

a dokumentumokban foglaltaknak megfelel6en, az ajanlatban megjeldlt ellenszolgaltatasért
teljesitjlik.

cégszer( aldiras
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3. sz. nyilatkozat
NYILAKOZAT KIZARO OKOKROL

Alulirott .o WMINT  A(Z) e e s Ajanlattevé
cégjegyzésre Jogosult kepwseIOJe 8000 Székesfehérvar, Raktar utca 1. cimen megvaldsuld jégcsarnok
feldjitasi generalkivitelezési munkalataira targyu palydazati eljardsban az alabbi

nyilatkozatot
teszem:
Kijelentem, hogy az altalam képvisel tarsasagnak nincs lejart koztartozasa.
Vallalom, hogy nyertességiink esetén az eredményhirdetést kovet6 8 napon beliil erre vonatkozé
Addhatésagi igazolast bemutatom, vagy igazolom, hogy a Tarsasdg a NAV koztartozdsmentes

adatbazisaban szerepel.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt tarsasag nem all cséd-, felszdmolasi-, vagy végelszamolasi eljaras
hatalya (vagy ezekkel egyenértékd eljaras alatt).

cégszer( aldiras
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4, sz. nyilatkozat

NYILATKOZAT
A SZERZODES TARGYARA VONATKOZO (VAGY ARRA KITERJESZTETT) KAROSSZEGU ERVENYES
FELELOSSEGBIZTOSITASROL

Alulirott e, WMINT  A(Z) e e Ajanlattevd
cngegyzesreJogosuIt kepV|seIOJe a 8000 Székesfehérvar, Raktar utca 1. cimen megvaldsuld jégcsarnok
felujitasi generalkivitelezési munkalataira targyu palyazati eljarasban az alabbi
nyilatkozatot

teszem:

Kijelentem, hogy nyertességlink esetén a pdlyazati felhivasban el8irt a szerz6dés targyara vonatkozé
(felelGsségbiztositas éves karosszege legalabb: 300.000.000,- Ft, a felel6sségbiztositds karesemény
Osszege legaldbb: 100.000.000,- Ft) felelGsségbiztositasi kotvény egyszerl mdsolatat legkésébb a

szerz6déskotés id6pontjaig benyldjtom az Ajanlatkérd részére.

Tudomadsul veszem, hogy a fentiek szerinti felelsségbiztositasi kotvény masolatanak bemutatasa a
munkaterilet atadasanak feltétele.

cégszerd aldiras
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5. sz. nyilatkozat

NYILAKOZAT BIZTOSITEKOK HATARIDOBEN TORTENG RENDELKEZESRE BOCSATASAROL

Alulirott .o, WMINT A(Z) e st Ajanlattevé
cégjegyzésre Jogosult kepwseIOJe 8000 Székesfehérvar, Raktar utca 1. cimen megvaldsuld jégcsarnok
feldjitasi generalkivitelezési munkalataira targyu palydazati eljardsban az aldbbi

nyilatkozatot

teszem:

Kijelentem, hogy nyertességiink esetén a palydzati felhivdsban elGirt biztositékokat: teljesitési
biztositék, jotdlldsi biztositék, az elGirtak szerinti hatarid6ben és médon rendelkezésre bocsatom.

cégszerd aldiras

46



6. sz. nyilatkozat

NYILATKOZAT A K6zOS AJANLATTETELROL
(csak amennyiben relevans))

Alulirott cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a 8000 Székesfehérvar, Raktar utca 1.
cimen megvaldsuld jégesarnok felujitasi generalkivitelezési munkalataira targyu pdlyazati eljdrasban

A(Z) oo (megnevezés, székhely), valamint

A(Z) e e (megnevezés, székhely) gazdasagi szereplSk kdzos ajanlatot nydjtunk
be.

Az eljaras soran a kozos Ajanlattevik vezetGjének szerepét a .......coeeeveveveeveeennes (cégnév) vallalja.

K6z0s akarattal ezennel Ggy nyilatkozunk, hogy az eljaras soran a kdzo6s ajanlatot benyujtok kizarélagos
képviseletére, a kdz0s ajanlatot benyujtok nevében kotelezettségvallaldsra, hatalyos jognyilatkozat
tételére, a vitds kérdésekben vald dontésre, a neviikben torténd eljardsra a kézos Ajanlatteviket
(konzorciumot) vezetd tag (cég) képviseldje teljes joggal jogosult.

A megjelo6lt képviselGvel kdzoltek valamennyi k6zos ajanlatot benyujté vonatkozasdban joghatdlyos
kozlésnek mindsiilnek.

Egymas kozotti és kiilsé jogviszonyunkra a Polgari Torvénykonyvrdl szl 2013. évi V. torvény 6:29-
6:30 §-aban foglaltak iranyaddak.

Ezdton nyilatkozunk tovabbd arrdl, hogy a szerz6dés teljesitéséért korlatlan és egyetemleges
felelGsséget vallalunk, és tudataban vagyunk annak, hogy k6z6s ajanlat benyujtdsa esetén a kozos
ajanlatot benyujtok személye nem valtozhat sem a pdlyazati eljards, sem az annak alapjan megkotott
szerz6dés teljesitése soran.

(cégszerti alairas) (cégszerl alairas)
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7. sz. dokumentum

ALAIRASI CIMPELDANY(OK)
(bekéré lap)

Ez a lap cserélend6 az Ajanlattevd, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képvisel6(k) aldirasi
cimpéldanyanak (vagy Ugyvéd, jogtanacsos altal ellenjegyzett aldirdsmintajanak) egyszer(i masolati
példanyara, akik alairasukkal ellattak az ajanlatot (ajanlatban szerepl6 iratot).

Amennyiben az ajanlatban szereplé barmely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak irtak ala, az altaluk
aldirt meghatalmazas egyszer( masolati példanyat is csatolni kell az ajanlathoz.

A meghatalmazasnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aldirasmintdjat is, vagy az ajanlathoz

csatolni kell a meghatalmazott aldirasi cimpéldanyanak (vagy iligyvéd altal ellenjegyzett
aldirasmintajanak) egyszerii masolati példanyat.
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Alulirott

NYILATKOZAT
SZERZODESTERVEZETROL

S .mint  a(z)
cngegyzesreJogosuIt kepV|seIOJe a 8000 Székesfehérvar, Raktar utca 1. cimen megvaldsulé jégcsarnok

8. sz. nyilatkozat

Ajanlattevd

feldjitasi generalkivitelezési munkalataira targyu palyazati eljdrasban kijelentem, hogy nyertességiink
esetén palyazati eljaras eredményeként létrejové szerzGdésben feltiintetendd adatok (cégadatok) az

alabbiak:

székhely:

cégjegyzékszam:
adészam:

szamlavezets pénzintézet:
szamlaszam:

képvisels:

A szerz6dés teljesitésével,

személyek képviselik:

Témakor

Személy adatai

Név:
Beosztas:
Telefonszam:
Mobil:
Fax-szam:
E-mail:

Név:
Beosztas:
Telefonszam:
Mobil:
Fax-szam:
E-mail:

maddositasaval, operativ lgyekkel Osszefliggésben cégiinket az alabbi

A fent megjel6lt kapcsolattartokkal kozoltek a szerz6dés teljesitése soran joghatalyos kozlésnek
mindsulnek. A kapcsolattartd személynél megjelolt faxszamra kiildott barmilyen izenet, dokumentum

a sikeres elkildés visszaigazolasanak pillanataban joghatalyosan kézbesitettnek tekintendé.

cégszerd alairas
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9. sz. nyilatkozat

NYILATKOZAT
KIEGESZITO TAJEKOZTATASOKROL

Alulirott WMINT  A(Z) e e Ajanlattevd
cégjegyzésre Jogosult kepwseIOJe 8000 Székesfehérvar, Raktar utca 1. cimen megvalésuld jégcsarnok
felujitasi generdlkivitelezési munkalataira targyd palyazati eljarasban az eljdras soran kibocsatott
kiegészit6 tajékoztatast dtvettem/letdltottem és jelen ajanlattétel elkészitése soran azokat figyelembe
vettem.

cégszer( aldiras
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